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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt,
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka.
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar.
Áskrift er endurgjaldslaus.

Ósk um áskrift sendist til:
Vegagerðin
Framkvæmdafréttir
Borgartúni 7
105  Reykjavík
(bréfsími 522 1109)
eða vai@vegag.is

Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar 20. tbl. 11. árg. nr. 342  30. júní 2003

Kjalvegur (35),
Háalda - Sandá  03-082

Vegagerðin, Suðurlandsumdæmi, óskar eftir tilboðum í
gerð Kjalvegar (35) á um 4,1 km löngum kafla frá Háöldu
að Sandá.

Helstu magntölur eru:
Fylling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.480 m3

Fláafleygar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.280 m3

Skering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.760 m3

Neðra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000 m3

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.080 m2

Verki skal að fullu lokið 1. nóvember 2003.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Selfossi og í

Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með mánu-
deginum 30. júní 2003. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 mánu-
daginn 14. júlí 2003 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann
dag.

Siglufjarðarvegur (76)
um Hofsá  02-102

Vegagerðin, Norðurlandsumdæmi vestra, óskar eftir til-
boðum í verkið Siglufjarðarvegur (76) um Hofsá. Um er
að ræða ræsalögn í Hofsá ásamt endurbyggingu Siglu-
fjarðarvegar á 520 m kafla.

Helstu magntölur:
Fylling og fláafleygar . . . . . . . . . . . . . . . 12.500 m3

Neðra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.300 m3

Stálplöturæsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 m
Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.500 m2

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.200 m2

Verki skal að fullu lokið 15. október 2003.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Sauðárkróki

og Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með mánu-
deginum 30. júní 2003. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 mánu-
daginn 14. júlí 2003 og verða þau opnuð þar kl. 14:15
þann dag.

Auglýsingar útboða

Norðurland vestra
framkvæmdir 2003

sjá kort í opnu

Hluti Þverárfjallsvegar (744) er nú fullbúinn og tveir aðrir hlutar hafa verið boðnir út.



Niðurstöður útboða

  Tilboð  Hlutfall    Frávik
nr.   Bjóðandi               (kr.)            (%)       (þús.kr.)

4

---

3

2

1

Vélaverkstæði
   Hjalta Einarssonar,
   Hafnarfirði 10.998.802 149,9 5.870

Áætlaður
   verktakakostnaður 7.336.800 100,0 2.208

Sandblástur ehf.,
   Seyðisfirði 5.951.800 81,1 823

Suðurlist - Reisir,
   Hafnarfirði 5.142.000 70,1 13

Íslenskir aðalverktakar hf.,
   Reykjavík 5.128.820 69,9 0

Smíði stálbita 2003  03-077

Tilboð opnuð 10. júní 2003. Smíði stálbita 2003.
Helstu magntölur:

Stálbitar INP 600 . . . . . . . . . . . . . . . . 14,3 tonn
Ýmsir stálhlutir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,7 tonn
Sandblástur og málun . . . . . . . . . . . . . . 221 m2

Málmhúðun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258 m2

Verki skal að fullu lokið 20. ágúst 2003.

  Tilboð  Hlutfall    Frávik
nr.   Bjóðandi               (kr.)            (%)       (þús.kr.)
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5

4

---

3

2

1

Suðurverk hf.,
   Hafnarfirði 205.187.800 108,0 51.408

Klæðning ehf.,
   Kópavogi 199.109.580 104,8 45.330

Jörfi hf., Hvanneyri 196.626.305 103,5 42.847

Áætlaður
   verktakakostnaður 190.000.000 100,0 36.220

Steypustöð Blönduóss
   og Þróttur ehf.,
   Akureyri 185.609.314 97,7 31.830

Norðurtak ehf.,
   Sauðárkróki 157.030.550 82,6 3.251

Fjörður sf.,
   Sauðárkróki 153.779.607 80,9 0

Þverárfjallsvegur (744) Skaga-
strandarvegur – Skúfur  03-037

Tilboð opnuð 16. júní 2003. Norðurlandsumdæmi vestra.
Nýbygging 7,4 km vegar og 40 m eftirspenntrar bitabrúar á
Laxá á Þverárfjallsvegi frá Skagastrandarvegi  að Skúfi.

Helstu magntölur veghluta eru:
Skeringar í laus jarðlög . . . . . . . . . 110.000 m3

Bergskeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.000 m3

Fyllingar og fláafleygar . . . . . . . . . . 166.000 m3

Ræsalögn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 m
Neðra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . 33.000 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.000 m3

Klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48.000 m2

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . 168.000 m2

Helstu magntölur brúar eru:
Mótafletir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.100 m2

Steypustyrktarjárn . . . . . . . . . . . . . . 32.000 kg
Spennistál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.000 kg
Steinsteypa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 m3

Verki skal að fullu lokið 1. október 2004.

  Tilboð  Hlutfall    Frávik
nr.   Bjóðandi               (kr.)            (%)       (þús.kr.)
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4
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---
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Klæðning ehf.,
   Kópavogi 46.951.000 123,2 10.240

Jarðverk ehf., Akureyri 45.652.350 119,8 8.941

Hafnarverktakar ehf.,
   Akureyri 43.000.000 112,9 6.289

Fjörður sf., Sauðárkróki 38.833.600 101,9 2.123

Áætlaður
   verktakakostnaður 38.099.000 100,0 1.388

Guðmundur Hjálmars-
   son hf., Akureyri 36.710.900 96,4 0

Eyjafjarðarbraut eystri (829),
Litli Hamar - Rútsstaðir  03-042

Tilboð opnuð 16. júní 2003. Norðurlandsumdæmi eystra.
Gerð Eyjafjarðarbrautar eystri á um 3,1 km löngum kafla,
milli Litla Hamars og Rútsstaða.

 Helstu magntölur:
Fyllingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31.000 m3

Fláafleygar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.400 m3

Neðra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . 19.700 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800 m3

Ræsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 m
Einföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . 21.500 m2

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . 54.900 m2

Lagningu bundins slitlags skal lokið fyrir 15. september
2003. Verki skal að fullu lokið 1. október 2003.

  Tilboð  Hlutfall    Frávik
nr.   Bjóðandi               (kr.)            (%)       (þús.kr.)

4

---

3

2

1

Ræktunarsamband
   Flóa og Skeiða ehf.,
   Selfossi 528.225.000 124,1 168.281

Áætlaður
   verktakakostnaður 425.773.900 100,0 65.830

Kubbur ehf., Ísafirði 420.246.804 98,7 60.303

Íslenskir aðal-
   verktakar hf.,
   Reykjavík 368.638.370 86,6 8.694

Klæðning ehf.,
   Kópavogi 359.944.000 84,5 0
Tilboðsupphæð breyttist við yfirferð tilboðs. Sú tala er birt hér en ekki upphæð
sem lesin var upp á opnunarfundi en það er annars reglan.

Djúpvegur (61),
Kleifar - Hestur  03-001

Tilboð opnuð 10. júní 2003. Vestfjarðaumdæmi.
Nýbygging Djúpvegar á 31,5 km löngum kafla frá Kleifum
í Skötufirði að Hesti í Hestfirði.

Helstu magntölur:
Lengd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31,5 km
Mölun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52.000 m3

Bergskering . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120.000 m3

Fyllingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130.000 m3

Ræsalögn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,95 km
Neðra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.000 m3

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . 199.000 m2

Rofvarnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65.000 m3

Slettuvarnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.000 m3

Verki skal að fullu lokið 1. nóvember 2004.



  Tilboð  Hlutfall    Frávik
nr.   Bjóðandi               (kr.)            (%)       (þús.kr.)

4

3

---

2

1

Skagavegur (745), Skagastrand-
arvegur - Hafnaá 2003  02-100

Tilboð opnuð 10. júní 2003. Norðurlandsumdæmi vestra.
„Skagavegur (745) Skagastrandarvegur - Hafnaá 2003“.

Um er að ræða endurbyggingu á þremur köflum á
Skagavegi frá Skagastrandarvegi að Örlygsstöðum,
samtals 3,3 km.

Helstu magntölur:
Fyllingar og fláafleygar . . . . . . . . . . . . 7.100 m3

Neðra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.200 m3

Malarslitlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.700 m3

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000 m2

Verki skal að fullu lokið 15. september 2003.

Steypustöð Blönduóss,
   Blönduósi 9.560.540 116,9 1.687

Fjörður sf., Sauðárkróki 8.906.985 109,0 1.034

Áætlaður
   verktakakostnaður 8.175.000 100,0 302

Steingrímur Ingvarsson,
   Litla Giljá 8.163.250 99,9 290

Guðmundur Vilhelmsson,
   Hvammstanga 7.873.107 96,3 0

  Tilboð  Hlutfall    Frávik
nr.   Bjóðandi               (kr.)            (%)       (þús.kr.)

4

3

---

2

1

Hólsvélar ehf.,
   Bolungarvík 86.780.000 133,7 32.188

Klæðning ehf.,
   Kópavogi 85.488.800 131,7 30.897

Áætlaður
   verktakakostnaður 64.891.500 100,0 10.300

Kubbur ehf., Ísafirði 56.677.170 87,3 2.085

Fylling ehf., Hólmavík 54.592.000 84,1 0

Vestfjarðavegur (60),
Eyrará – Múli  03-045

Tilboð opnuð 23. júní 2003. Vestfjarðarumdæmi.
Nýbygging Vestfjarðavegar á 3,16 km löngum kafla milli
Eyrarár og Múla í Kollafirði í Austur-Barðastrandarsýslu.

Helstu magntölur:
Mölun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.100 m
Bergskering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.600 m
Fylling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46.000 m3

Neðra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.500 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.100 m3

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.500 m2

Rof- og slettuvarnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.600 m3

Verki skal að fullu lokið: 1. september 2004.

Nú er verið að byggja nýja brú á Klifanda á Hringvegi í Vestur-Skaftafellssýslu. Brúin er 64 m löng og kemur í stað einbreiðrar
brúar sem er orðin léleg. Það er brúarvinnuflokkur Vegagerðarinnar frá Vík í Mýrdal sem byggir brúna. Í baksýn sést Pétursey.

Nú er hafin vinna við gerð brúar yfir Ólafsfjarðarós. Hún er 40 m löng í tveimur höfum. Það er Mikael ehf. á Hornafirði sem
byggir brúna. Þetta er fyrsti áfanginn af nýjum vegi að gangamunna Héðinsfjarðarganga í Ólafsfirði.
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Vegagerðin birtir kort yfir framkvæmdir ársins í hverju umdæmi
fyrir sig í Framkvæmdafréttum. Hér er birt kort yfir Norðurland vestra.
Vegarkaflarnir sem unnið er við eru merktir inn á kortið og fram-
kvæmdum lýst í stuttu máli. Getið er um allar nýbyggingar
og stærri verk í stofnviðhaldi. Fjárupphæð til ráðstöfunar á árinu
er birt í flestum tilfellum. Athugið að breytingargeta orðið
á einstökum verkum.

Framkvæmdir 2003

1 Hringvegur
um Vatnsdalsá

53 m.kr. árið 2002
78 m.kr. árið 2003

Endurbyggingu brúar (frá 1972)
Aðlögun vegar 0,7 km

Umferð var hleypt á nýja brú 8. maí
Verktakar: Fjörður sf., vegagerð

Vinnuflokkur Vegagerðarinnar, brúargerð
Vélsmiðja KÁ, smíði stálbita

Loftorka ehf., forsteyptar einingar

745 Skagavegur
Skagastrandarvegur - Hafnaá

10 m.kr. 2003
Lagfæring á snjóastöðum á

þremur köflum, lengd 3,4 km
Útboð í júní 2003

Verklok: 15.september 2003

744 Þverá
Skagastra
Skúfur 7 k
150 m.kr. 2
Nýbygging
Gerð brúa
Skrapatun
Útboð í ma
Verklok: ok

711 Vatnsnesvegur
Tjarnará - Þórsá, 10 km

30 m.kr. 2003
Endurbygging/styrking vegar

Verktaki: B. Ástvaldur Benediktsson ehf.
Verklok: 15. september 2003

714 Fitjavegur
Ásland - Miðfjarðarvegur, 6,5 km
24 m.kr. 2003
Endurbygging vegar
Útboð í febrúar.
Verktaki: Steypustöð Blönduóss
Verklok: 15. september 2003

744 Þverárfjallsvegur
Skúfur - Þverá  2,5 km

70 m.kr. 2002
Nýbygging

Framkvæmdir hófust í
október 2002

Verktaki: Norðurtak ehf.
Verklok: 15.september 2003
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744 Þverárfjallsvegur
Þverá - Skagavegur 12 km
45 m.kr. 1999
45 m.kr. 2000
119 m.kr. 2001
107 m.kr. 2002
alls 316 m.kr.
Nýbygging
Útboð í mars 2000
Neðra lag klæðingar
september 2002
Verktaki: Suðurverk hf.
Verklok: júlí 2003

744 Þverárfjallsvegur
Skagastrandarvegur -
Skúfur 7 km
150 m.kr. 2003
Nýbygging
Gerð brúar á Laxá hjá
Skrapatungu
Útboð í maí 2003
Verklok: október 2004

744 Þverárfjallsvegur
Strandvegur á Sauðárkróki
23 m.kr. 2003
Gerð rofvarnar á 1100 m kafla
á þjóðvegi innan Sauðárkróks
og mótun framtíðarvegarstæðis
Verkið hófst apríl 2003
Verktaki: Norðurtak ehf.
Verklok: 1. nóvember 2003

76 Siglufjarðarvegur
Gránugata

30 m.kr. 2003
Endurbygging þjóðvegar

í þéttbýli, 450 m
Útboð í mars 2003
Verktaki: Bás ehf.

Verklok: 15. október 2003

76 Siglufjarðarvegur
um Hofsá, 500 m
30 m.kr. 2003
Endurbygging vegar
Gerð stálbogaræsis
í stað einbreiðrar brúar.
Útboð í júní 2003
Verklok: október 2003

7681 Víðimýrarvegur, 700 m
7691 Löngumýrarvegur, 1.700 m
Endurbygging og bundið slitlag
14 m.kr. árið 2003.
Útboð í apríl.
Verktaki: Steypustöð Skagafjarðar
Verklok: 15. september 2003

793 Skarðsvegur
um skíðasvæði á Skarðsdal 0,5 km
4 m.kr. 2002
12 m.kr. 2003
Endurbygging
Verktaki: Bás ehf.
Verkinu lauk að mestu á árinu 2002
en 2003 verður lokið við frágang fláa
og svæða við hlið vegar
Verklok: 15. júní 2003

Yfirlagnir klæðingar
samtals 59 km
Verktaki: Borgarverk ehf.

Mölburður með malardreifara
samtals 113 km
Verktaki: SE verktakar ehf.

Styrking með möl 1,7 km

Festun 9 km
Verktaki: Borgarverk Borgarnesi ehf.

erárfjallsvegur
Þverá  2,5 km
70 m.kr. 2002

Nýbygging
æmdir hófust í
október 2002

Norðurtak ehf.
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Íslenskt innlegg í Evrópustaðla:

Samanburðarrannsóknir á frostþoli steinefna
Nýlega hófst vinna við nýtt tveggja ára rannsóknaverkefni sem
felst í samanburðarrannsóknum á frostþolsprófum fyrir steinefni
í mannvirkjagerð. Verkefnisstjóri er Pétur Pétursson á Rann-
sóknastofnun byggingariðnaðarins, en Rb hefur verið í forystu-
hlutverki í baráttu fyrir því að nothæft frostþolspróf á lausum
steinefnum í saltvatni verði tekið upp í Evrópustaðlana. Vega-
gerðin hefur á undanförnum árum veitt verkefnum sem tengjast
þessari viðleitni umtalsverðan styrk. Í því sambandi má nefna
að Rannsóknasjóður Vegagerðarinnar hefur veitt styrk tvö ár í
röð til vinnu við stöðlun á nýrri tillögu að frostþolsprófi innan
tækninefndar CEN/TC 154/TG 12.

Rannsóknaverkefnið sem hófst í byrjun ársins 2003 var skil-
greint sem hefðbundið Nordtest verkefni með þátttöku allra
Norðurlandanna. Nordtest veitti 50% styrk til norrænu þátt-
takendanna, en auk þess höfðu nokkrir evrópskir aðilar lýst
áhuga á þátttöku í verkefninu. Verkefnishugmyndin fékk já-
kvæða umsögn þegar hún var kynnt fyrir tækninefnd TG 12
innan CEN, en það varð til þess að umfangið jókst verulega frá
því sem ætlað var í upphafi. Þegar hafist var handa höfðu 15
rannsóknastofur í 10 Evrópulöndum ákveðið að taka þátt í verk-
efninu, en þær 10 rannsóknastofur sem eru utan Norðurlandanna
fá ekki greitt sérstaklega fyrir sitt framlag. Auk rannsóknastofa
á Norðurlöndunum taka þátt rannsóknastofur í Þýskalandi,
Frakklandi, Bretlandi, Belgíu og Hollandi. Rannsóknasjóður
Vegagerðarinnar veitti styrk til íslenska hluta verkefnisins, sem
svarar 5/8 hlutum þess kostnaðar sem fellur á Ísland á þessu ári.

Í stuttu máli felst verkefnið í því að gera samanburðarrannsóknir
á frostþolsprófum á lausum steinefnum, annars vegar samkvæmt
núgildandi Evrópustaðli (EN 1367-1) þar sem frost/þíðu-
sveiflurnar fara fram í ferskvatni og hins vegar samkvæmt

Nordtest staðli (NT BUILD 485) þar sem prófað er í saltlausn.
Valin voru tvenns konar steinefni frá hverju þátttökulandi. Haft
var í huga við val á efnum að reynsla væri af notkun þeirra og
jafnframt að annað efnið hefði reynst vel en hitt síður. Auk þess
voru efnin valin með það í huga að þau sýndu þverskurð af þeim
bergtegundum sem notaðar eru til mannvirkjagerðar í norðan-
verðri Evrópu. Þrjár af rannsóknastofunum sem taka þátt fengu
það hlutverk að vera lykilstofnanir (auk Rb eru það SP í Svíþjóð
og RWTH í Þýskalandi), en hlutverk þeirra er að prófa öll efnin
sem um ræðir með báðum frostþolsaðferðunum.

Markmið verkefnisins er aðallega tvíþætt. Í fyrsta lagi mun
það gefa áreiðanlegar niðurstöður um nákvæmni aðferðanna
tveggja, bæði hvað varðar endurtekningastuðla og tvímælinga-
gildi, en mikið hefur skort á að upplýsingar liggi fyrir um
nákvæmni prófunaraðferða fyrir laus steinefni innan CEN/TC
154. Í öðru lagi fást upplýsingar um nothæfi aðferðanna tveggja,
en það verður metið með tilliti til útkomu steinefnanna sem
prófuð verða, enda eiga þau að vera þekkt hvað varðar reynslu
af notkun þeirra.

Það ræðst af niðurstöðum verkefnisins hvaða gildi það hefur
sem innlegg í staðlagerð Evrópusambandsins á þessu sviði. Ef
vel tekst til, munum við hafa mikilvæg gögn í höndunum til að
fara fram á að sett verði inn ákvæði með staðalgildi, þar sem
kveðið er á um að frostþolspróf skuli gerð í saltlausn, að minnsta
kosti þar sem veðurfarslegar og jarðfræðilegar aðstæður gefa
tilefni til þess, en Ísland fellur vissulega undir slíka skilgreiningu.

Pétur Pétursson, verkefnisstjóri
Rannsóknastofnun byggingariðnaðarins

Ásdís Guðmundsdóttir, deildarstjóri
rannsókna og þróunar, Vegagerðin

Frost/þíðu sveiflur yfir vetrartímann eru tíðar hérlendis og með hækkandi sól verða dagssveiflur algengar í yfirborði slitlaga.
Þegar þessar aðstæður og saltnotkun fara saman er mikil hætta á að skemmdir komi fram í slitlögum ef frostþol steinefnisins
er ekki fullnægjandi.



Hringvegur í Álftafirði, Melrakkanes - Blábjörg.
Efra burðarlag lagt út með JERSEY dreifara 20. júní sl.

Verktaki: Þ.S. verktakar ehf., Egilsstöðum.

Villingaholtsvegur (305),
Vatnsendi - félagsheimili  03-055

Vegagerðin, Suðurlandsumdæmi, óskar eftir tilboðum í
gerð Villingaholtsvegar (305) á um 2 km löngum kafla
frá Vatnsenda að félagsheimilinu Þjórsárveri.

Helstu magntölur eru:
Fylling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.430 m3

Fláafleygar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.585 m3

Skering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.950 m3

Neðra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.245 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.630 m3

Ræsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84 m
Girðingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600 m
Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.350 m2

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.000 m2

Verki skal að fullu lokið 15. júní 2004.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Selfossi og í

Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með mánu-
deginum 30. júní 2003. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 mánu-
daginn 14. júlí 2003 og verða þau opnuð þar kl. 14:15
þann dag.

Auglýsingar útboða

Jersey malardreifari
Sumarið 1992 var gerð tilraun á Vestfjörðum með að leggja út

efra burðarlag með JERSEY malardreifara. Tilraunin tókst
mjög vel og síðan hefur þessi aðferð verið fastur liður í
útboðsgögnum í Vestfjarðaumdæmi. Tækið hefur einnig verið
notað þar við útlagningu á malarslitlagi.

JERSEY dreifarinn er settur framan á jarðýtu og kemur í sömu

festingar og tannarboginn. Vökvatjakkar ýtunnar eru tengdir
við kjálkann þannig að hægt er að lyfta samstæðuni. Mölinni er
sturtað í skúffu og vökvastýrð tönn skammtar efnið úr dreifar-
anum. Hægt er að breyta halla og hæð blaðsins og stjórna þannig
þykkt og halla útlagningarinnar. Þessu er fjarstýrt úr sæti véla-
mannsins.

Hefðbundin aðferð við útlögn á efra burðarlagi hefur falist í
því að vörubílar sturta efninu í veginn og dreifa því eins og kost-
ur er. Efninu er svo jafnað út með veghefli.  Með malardreifara
verður útlögnin nákvæmari og efnið sparast. Meðferð þess er
líka miklu betri því þegar verið er að færa efni til með hefli geta
kornastærðir skilist að og gæði tapast. Reynslan er líka sú að
afköst verða meiri þegar starfsmenn hafa þjálfast í þessari
tækni.



  Útboð á samningaborði, framhald Auglýst: Opnað:

03-001 Vf. Djúpvegur (61), Kleifar - Hestur 19.05.03 10.06.03

03-073 Rn. Þingvallavegur (36),
   veglýsing um Helgafellsmela 19.05.03 02.06.03

03-072 N.v. Héraðsdalsvegur (754), styrking -
   Mælifellsdalsvegur (F756), mölburður 19.05.03 02.06.03

03-070 Rn. Snjómokstur og hálkuvörn
   í Reykjanesumdæmi 2003-2008 12.05.03 02.06.03

03-040 N.ey. Norðausturvegur (85),
   Breiðavík - Bangastaðir 12.05.03 02.06.03

02-063 Sl. Efnisvinnsla
   á Norðurlandi eystra 2003 12.05.03 26.05.03

03-061 N.ey. Festun og yfirlögn
   á Norðurlandi eystra
   og Austurlandi 2003-2004 28.04.03 19.05.03

03-047 Vf. Tálknafjarðarvegur (617),
   um Sveinseyri 28.04.03 12.05.03

03-069 Au. Kollumúlavegur (F980),
   vegur og varnargarðar 28.04.03 12.05.03

03-057 Rn. Reykjanesbraut (41), í Hafnarfirði,
   Lækjargata - Ásbraut, eftirlit 14.04.03 12.05.03

03-066 Au. Efnisvinnsla á Austurlandi
   2003 - 2004 14.04.03 05.05.03

03-062 Vf. Vetrarþjónusta,
   Brjánslækur - Bíldudalur,
   og bleyting í Barðastrandarsýslu 07.04.03 28.04.03

 Samningum lokið Opnað: Samið:

03-019 Au. Hróarstunguvegur (925),
   Hallfreðarstaðir - Þórisvatn 31.03.03 18.06.03
   Sigurður H. Jónsson, Mælivöllum

03-012 Rn. Yfirlagnir Reykjanesi 2003,
   klæðing 05.05.03 10.06.03
   Klæðning ehf.

03-007 Sl. Festun og yfirlögn á Suðurlandi,
   Vesturlandi, Vestfjörðum
   og Norðurlandi vestra 2003-2004 12.05.03 06.06.03
   Borgarverk Borgarnesi ehf.

02-098 N.v. Vatnsnesvegur (711),
   Tjarnará - Þórsá 2003 12.05.03 10.06.03
   Benedikt Á. Benediktsson

Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust.
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. Þá er skammstöfun fyrir
umdæmi Vegagerðarinnar: Sl:Suðurland, Rn:Reykjanes, Vl:Vesturland, Vf: Vesfirðir,
N.v: Norðurland vestra, N.ey: Norðurland eystra, Au:Austurland. Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð Auglýst:
dagur, mánuður, ár

03-075 Au. Norðausturvegur (85), Brekknaheiði - Geysirófa 03

03-074 Au. Hringvegur (1), Vegaskarð - Langidalur 03

03-056 Sl. Árbæjarvegur (271), Hringvegur - Heiðarbrún 03

03-022 Au. Styrkingar og mölburður á Austurlandi 2003 03

03-064 Au. Hringvegur (1), veggöng undir Almannaskarð 03

03-017 Au. Norðfjarðarvegur (92), um Hólmaháls 03

03-031 N.ey. Möðruvallavegur (813) 03

02-015 Sl. Hringvegur (1), við Hellu 03

03-014 Rn. Hringvegur (1),
   vegamót við Nesbraut, hönnun 03

03-052 Sl. Reynishverfisvegur (215),
  Hringvegur - Reynishverfi 03

03-049 Vf. Djúpvegur (61), Forvaði - Grindarkrókur 03

03-048 Vf. Djúpvegur (61), Kambsnes - Hattardalur 03

03-081 Au. Hringvegur (1),
   ræsi í Össurá og Hlíðará í Lóni 03

03-080 Au. Norðfjarðarvegur (92),
   hjáleið í Reyðarfirði, 1. áfangi 03

03-054 Sl. Uxahryggjarvegur (52), um Sandkluftarvatn 07.03

03-009 Rn. Reykjanesbraut (41),
   Fífuhvammsvegur - Vífilsstaðavegur 07.03

00-054 Rn. Hallsvegur (432),
   Fjallkonuvegur – Víkurvegur 07.03

03-020 Au. Jökulsá í Lóni, göngubrú stálsmíði 07.03

03-083 Sl. Hringvegur (1) um Krossá í Fljótshverfi 07.03

03-010 Rn. Kjósarskarðsvegur (48),
   endurbygging II. áfangi 07.03

 Útboð sem hafa verið auglýst Auglýst: Opnað:

02-102 N.v. Siglufjarðarvegur (76),
   um Hofsá 2003 30.06.03 14.07.03

03-082 Sl. Kjalvegur (35),
   Háalda - Sandá 30.06.03 14.07.03

03-055 Sl. Villingaholtsvegur (305),
   Vatnsendi - félagsheimili 30.06.03 14.07.03

03-046 Vf. Vestfjarðavegur (60),
   brú á Múlaá í Kollafirði 10.06.03 30.06.03

03-071 Vl. Snæfellsnesvegur (54),
   um Fróðárheiði 10.06.03 30.06.03

 Útboð á samningaborði Auglýst: Opnað:

03-045 Vf. Vestfjarðavegur (60),
   Eyrará - Múli 10.06.03 23.06.03

03-079 N.ey. Hringvegur (1), Glerá,
   viðgerð handriðs 02.06.03 16.06.03

03-042 N.ey. Eyjafjarðarbraut eystri (829),
   Litli Hamar - Rútsstaðir 02.06.03 16.06.03

03-037 N.v. Þverárfjallsvegur (744),
   Skagastrandarvegur - Skúfur 26.05.03 16.06.03

03-077 Smíði stálbita 2003 26.05.03 10.06.03

02-100 N.v. Skagavegur (745),
   Skagastrandarvegur - Hafnaá 2003 26.05.03 10.06.03

  Tilboð  Hlutfall    Frávik
nr.   Bjóðandi               (kr.)            (%)       (þús.kr.)

---

1

Áætlaður
   verktakakostnaður 3.669.700 100,0 2.197

Vélaverkstæði
   Dalvíkur 1.473.000 40,1 0

Hringvegur (1), Glerá,
viðgerð handriðs  03-079

Tilboð opnuð 16. júní 2003. Norðurlandsumdæmi eystra.
Viðgerð á handriði brúar yfir Glerá á Akureyri.

Helstu magntölur:
Bráðabirgðahandrið . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 m
Stálsmíði . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 541 kg
Múrboltar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272 stk.
Málmhúðun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 m2

Verki skal að fullu lokið 1. september 2003.

Niðurstöður útboða


