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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt,
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka.
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar.
Áskrift er endurgjaldslaus.

01. tbl. /04

Arnarnesvegur (411) um Leirdal,
1. áfangi, eftirlit   04–001

Vegagerðin, Reykjanesumdæmi, óskar eftir tilboðum í
eftirlit með gerð 1. áfanga Arnarnesvegar um Leirdal. Í
verkinu felst eftirlit með gerð Arnarnesvegar frá Fífu-
hvammsvegi að tengibraut að Hörðuvöllum, byggingu
þrennra undirganga, lagningu göngu- og reiðstíga, mótun
hljóðmana auk annars frágangs.

Framkvæmd verksins hefur verið boðin út og er gert
ráð fyrir verklokum 1. október 2004.

Val bjóðanda fer fram á grundvelli hæfnismats og verðs
og ber bjóðanda að leggja fram tilboð sitt í tveimur hlut-
um, þ.e. upplýsingar um hæfni bjóðanda og verðtilboð.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni í Borgarúni 7,
Reykjavík (móttaka), frá og með mánudeginum 12. jan-
úar 2004. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00 þriðju-
daginn 27. janúar 2004 og verða þau opnuð þar kl. 14:15
þann dag og lesið upp hverjir hafa skilað inn tilboðum.

Síðari opnunarfundur verður þriðjudaginn 3. febrúar
2004 kl. 14:15 þar sem lesnar verðar upp einkunnir
bjóðenda í hæfnismati og verðtilboð opnuð.

Í síðasta tölublaði var grein um nýja Þjórsárbrú. Þessi mynd sýnir eldri brúna í byggingu og elstu brúna í baksýn. Smíðin
hófst 1948, brúin var vígð 10. nóvember 1949 og hún var svo máluð 1950. Á bls. 6 er fréttatilkynning vegamálastjóra eftir þá
brúargerð og fleiri myndir. 

Arnarnesvegur (411) um Leirdal,
1. áfangi   03-101 (sjá yfirlitsmynd í opnu)

Vegagerðin, Reykjanesumdæmi, óskar eftir tilboðum í
verkið „Arnarnesvegur (411) um Leirdal, 1. áfangi“.

Verkið felst í að leggja tvær akreinar Arnarnesvegar frá
Fífuhvammsvegi að tengibraut að Hörðuvöllum, að
byggja þrenn undirgöng, leggja göngu- og reiðstíga,
móta hljóðmanir auk annars frágangs.

Helstu magntölur í veghluta eru:
Skeringar í laus jarðlög  . . . . . . . . . . . 74.500 m3

Bergskeringar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 m3

Fylling og neðra burðarlag . . . . . . . . . 55.000 m3

Efra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.430 m3

Malbik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.950 m2

Helstu magntölur steyptra mannvirkja eru:
Mótafletir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.370 m2

Steypustyrktarjárn  . . . . . . . . . . . . . . . 34.000 kg 
Steinsteypa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310 m3

Verki skal að fullu lokið 1. október 2004.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgartúni 7,

Reykjavík (móttaka), frá og með mánudeginum 
12. janúar 2004. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl 14:00, þriðju-
daginn 27. janúar 2004 og verða þau opnuð þar kl. 14:15
þann dag.

Auglýsingar útboða
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Vegagerð 
í Suður-Afríku

Í lok október 2003 sótti ég ásamt fleiri vegagerðarmönnum
ráðstefnu um vegagerð sem haldin var í Durban í Suður-
Afríku. Í framhaldi af ráðstefnunni kynnti ég mér m.a. um-
ferðaröryggismál hjá suður-afrísku vegagerðinni, the South
African National Roads Agency Limided, hér nefnd SAV.

Suður-Afríka er mjög stórt land og vegakerfið er um 500
þúsund km. Þar af sér SAV um rúmlega 9.000 km. SAV hefur
óskað eftir því að þjóðvegirnir verði lengdir í 20.000 km til
að allar helstu samgönguleiðir verði undir einni stjórn. Á
þessum 9.000 km er tæplega 60% af allri umferð í landinu.
Vegirnir sem SAV sér um skiptast niður í tollaða og ótollaða
vegi. Ríkið fjármagnar nýbyggingar fyrir ótollaða vegi og
fjármagnar einnig viðhald og rekstur þeirra samkvæmt sér-
stöku samkomulagi við SAV sem byggist á kerfi sem reiknar
út fjárþörf til viðhalds og reksturs. Fyrir tollaða vegi eru
notaðar mismunandi aðferðir allt frá því að verktakar fjár-
magni, byggi og reki vegi og beri alfarið ábyrgð til fullrar rík-
isábyrgðar á þeim vegum sem verktakar sjá um.

SAV hefur sett sér framtíðarsýn og markmið. Framtíðarsýn-
in er sú að vegagerð í Suður Afríku verði viðurkennd í
fremstu röð af þjóðum heimsins. Hugsjónin er sú að SAV
verði alfarið rekin á viskiptalegum grunni þar sem viðskipta-
vinir hennar greiði allan kostnað. Markmiðin eru mörg og
m.a. er eitt þeirra að vegirnir verði öruggir fyrir alla vegfar-
endur. Hún hefur einnig sett sér ellefu eftirfarandi
árangursmarkmið skipt í fjögur svið. 
Vegakerfið: Sett eru markmið um sléttleika veganna, mesta
dýpi hjólfara, viðnám slitlaga og gæði brúa
SAV: Sett eru markmið um innri vexti af þeim fjármunum
sem varið er til nýbygginga, til stjórnunar, hlutfall einkafjár-
mögnunar af fjárveitingum til vega, fjárveitingar til viðhalds
og reksturs og varðveislu verðmæta veganna.
Vegirnir og vegfarendurnir: Ánægja vegfarenda með vegi-
na og þjónustuna
Þróun umferðar: Hlutfall vegfarenda sem aka vegi í umsjá
vegagerðarinnar samanborið við heildarumferð.

SAV er sjálfstætt starfandi í eigu ríkisins. Til að stjórna
henni er sjö manna stjórn og framkvæmdastjóri. Aðalskrif-
stofur SAV eru í Pretoríu og skiptist starfsemin þar í fjármála-
deild, verkfræðideild og þjónustudeild sem m.a. á að sjá um
að umdæmi vinni á samræmdan hátt. Umdæmin eru fjögur og
er eitt þeirra í Höfðaborg. Starfsemi umdæmanna skiptist í
hönnun og gerð nýrra vega, viðhald og rekstur og að lokum í
fjármál og þjónustu. 

Ég heimsótti skrifstofu umdæmisins í Höfðaborg og átti þar
fund með umdæmisstjóranum Cobus Van Der Walt og deild-
arstjóra umferðaröryggis umdæmisins Randall Cable. Á
skrifstofunni vinna 20 manns sem sjá um 2.000 km af þjóveg-
um sem falla undir umdæmið. Af þessum 20 starfsmönnum
eru sex verkfræðingar. Við fyrstu sýn fannst mér merkilegt
hve fáir vinna á skrifstofunni en það skýrðist þegar þeir
greindu frá starfseminni. Öll verk eru unnin af ráðgjöfum og
verktökum. Umdæmið tekur ákvörðun um viðhaldsverk á
grundvelli viðhaldsstjórnunarkerfis og þjónusta er rekin sam-
kvæmt þjónustustöðlum. Gerð nýrra vega er ákvörðuð af
stjórnvöldum. Hlutverk umdæmisins er að semja við ráðgjafa
um verk og sjá til þess að þau séu unnin eins og samningar
kveða á um. Ráðgjafar undirbúa, hanna, gera útboðsgögn,
semja við verktaka og hafa eftirlit með verkum. Viðmælendur
mínir töldu hagkvæmt að sami ráðgjafi byði út verk og hefði
eftirlitið. Umdæmið tekur ákvörðun um útboð verka og býður
út. Það kom fram hjá þeim að velja þyrfti ráðgjafana með
kostgæfni þar sem þeim væri falin svo mikil ábyrgð. Til að
tryggja að vegirnir séu þjónustaðir eins og staðlar kveða á um
eiga verktakar daglega að láta aka þá vegi sem þeir bera
ábyrgð á og gera við það sem hefur farið aflaga. Ráðgjafarnir
sem sjá um eftirlitið láta aka vegina annan hvern dag og skrá
allar athugasemdir niður sem síðan eru notaðar til uppgjörs
við verktakana en sektir eru háar ef verkum er áfátt.

Vegir í Suður-Afríku eru almennt góðir og allir umferðar-
mestu vegirnir malbikaðir. Hraðbrautir eru í borgum og út frá
þeim þar sem umferð er mikil. Þegar þeim lýkur taka við
tveggja akreina vegir með breiðum öxlum af sömu gerð og
Svíar eru að útrýma vegna fjölda slysa. Á þessum tveggja
akreina vegum og hraðbrautunum er leyfður hraði yfirleitt
120 km/klst. Þar sem að þeir telja að vegirnir þola ekki þann
hraða er dregið úr hraða með merkingum. Mikið er um hrað-
akstur á vegunum en SAV hefur sett upp margar fastar
myndavélar sem mæla hraða bíla. SAV eða sveitarfélög semja
við verktaka um uppsetningu vélanna og rekstur þeirra.
Verktakinn kostar uppsetninguna og reksturinn og fær greitt
af hluta þeirra sekta sem eru greiddar vegna hraðaksturs.
Nægilegt er að taka mynd af númeri bílsins og er eigandi
bílsins ábyrgur og verður að greiða sekt gefi hann ekki upp
hver ók bílnum. Það vakti eftirtekt mína hvað mikið var um
merki sem vara ökumenn við því að framundan væru myn-
davélar. Þar sem SAV hefur ákvörðunarvald yfir því hvar
myndavélar eru settar upp þá dregur hún úr hraða með
merkingum á hættulegum stöðum og setur upp myndavélar í
stað þess að gera mjög kostnaðarsamar aðgerðir til að lagfæra
viðkomandi stað. 

Bílaflotinn er yfirleitt nýlegur en þónokkuð er um gamla og
lélega bíla. Bílar eru skoðaðir þriðja hvert ár en eftirlit með
því er ekki í góðu lagi. Notkun bílbelta er frekar lítil og
nokkuð um ölvunarakstur. Vegirnir eru notaðir sem göngu-
stígar og sá ég að fólk notaði axlirnar og vegkanta til að
ganga á. Mikið er um að fólk gangi yfir hraðbrautirnar og
aðra umferðarmikla vegi. Fólk er flutt í þónokkrum mæli
óvarið á vörubílspöllum og pallbílum á milli vinnustaða.

Vegarkafli í Riverdale þar sem slys voru áður tíð en hefur nú
verið lagfærður.

Rögnvaldur Jónsson
framkvæmdastjóri tæknisviðs
Vegagerðarinnar skrifar
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c) Suður-Afríka er einna lengst komin af þjóðum heimsins að
nýta sér einkafjármögnun til opinberra framkvæmda annað
hvort eingöngu eða í samstarfi við ríkið.

d) Þar sem að SAV hefur ákvörðunarvald um uppsetningu
myndavéla þá metur hún hvort hagkvæmara sé að setja
upp myndavélar eða lagfæra viðkomandi veg- eða vegar-
kafla. Notkun myndavéla er því orðin hluti af hönnun
vega. Með því má spara mikið fé og ná meiri árangri sé á
heildina litið.

Umferðaröryggismál Suður-Afríku eru ekki í góðu lagi.
Dauðaslys eru um 12.000 á ári eða um 28 fyrir hverja
100.000 íbúa sem er um þrisvar til fjórum sinnum hærra en í
Vestur-Evrópu. Helstu orsakir þessara slysa eru árekstrar og
slys á gangandi vegfarendum. Lesa mátti í dagblöðunum
næstum daglegar frásagnir af árekstrum á milli flutningabíla
og minni bíla þar sem margir dóu í hverjum árekstri. Ástæður
þessa voru að bílstjórar sofnuðu, bílar voru ekki í lagi eða
yfirhlaðnir. Mikið er um að ekið sé á fólk sem er að ganga yfir
vegina og er þá næstum víst að viðkomandi deyr. Stjórnvöld
hafa tekið á þessum málum af fullri alvöru og gefið út um-
ferðaröryggisáætlun fyrir árin 2001 til 2005 og stefna að því
að fækka dauðaslysum um 5% á ári til ársins 2005. Þessi
áætlun er um margt fróðleg og tekur heildstætt á málum.
Helstu markmið áætlunarinnar er að fræða fólk um umferðar-
öryggismál og þýðingu umferðaröryggis, bæta menntun öku-
manna og fá fólk til að fara eftir lögum og reglum þar um.

Að lokum vil ég nefna eftirtalin atriði sem mér fundust
áhugaverðust:
a) SAV hefur sett sér framtíðarsýn og skýr markmið sem eru

mælanleg og er árangur metinn á hverju ári. Á síðasta ári
náðust öll markmiðin

b) SAV sér eingöngu um að þau verk sem henni eru falin séu
gerð og fullnægi settum kröfum. Öll verk eru unnin af ráð-
gjöfum og verktökum.

Cobus Van Der Walt umdæmisstjóri, Rögnvaldur Jónsson og
Randall Cable deildarstjóri umferðaröryggis.

Hringvegur (1), göng undir
Almannaskarð, eftirlit  03-098

Vegagerðin, Austurlandsumdæmi, óskar eftir tilboðum í
eftirlit með gerð Hringvegar í jarðgöngum undir
Almannaskarð. Um er að ræða eftirlit með verkinu
„Hringvegur (1), göng undir Almannaskarð“ þar sem
byggð verða um 1.146 m löng tvíbreið jarðgöng ásamt
162 m löngum vegskálum ásamt endur- og nýbyggingu
vegar á 4,1 km löngum kafla norðan og sunnan gang-
anna.

Framkvæmd verksins hefur verið boðin út og verða
tilboð opnuð 27. febrúar 2004. Gert er ráð fyrir að fram-
kvæmdir hefjist vorið 2004 og að þeim ljúki í júní 2005.

Val bjóðanda í eftirlit fer fram á grundvelli hæfnismats
og verðs og ber bjóðanda að leggja fram tilboð sitt í
tveimur hlutum, þ.e. upplýsingar um hæfni bjóðanda og
verðtilboð.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Reyðarfirði
og í Borgarúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með mánu-
deginum 12. janúar 2004. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00
þriðjudaginn 10. febrúar 2004 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag og lesið upp hverjir hafa skilað inn
tilboðum.

Síðari opnunarfundur verður á sömu stöðum þriðju-
daginn 17. febrúar 2004 kl. 14:15 þar sem lesnar verðar
upp einkunnir bjóðenda í hæfnismati og verðtilboð
opnuð.

Auglýsingar útboða

Kringlumýrarbraut – Miklabraut,
frumdrög og mat á 
umhverfisáhrifum   03-100

Vegagerðin, Reykjanesumdæmi og Umhverfis- og tækni-
svið Reykjavíkur óska eftir tilboðum í frumdrög hönnun-
ar og umhverfismat vegna framkvæmda við gatnamót
Kringlumýrarbrautar/Miklubrautar og Kringlumýrar-
brautar/Listabrautar í Reykjavík. Gert verður ráð fyrir
þriggja hæða gatnamótum á Kringlumýrarbraut/Miklu-
braut og tveggja hæða gatamótum á Kringlumýrarbraut-
/Listabraut. Annar valkostur verður plangatnamót á báð-
um stöðum. Frumdrög hönnunar skal byggja á áfanga-
skýrslu frumdraga. Frumdrögum hönnunar og mati á
umhverfisáhrifum skal lokið fyrir 13. desember 2004.

Val bjóðanda fer fram á grundvelli hæfnismats og verðs
og ber bjóðanda að leggja fram tilboð sitt í tveimur hlu-
tum, þ.e. upplýsingar um hæfni bjóðanda og verðtilboð.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgartúni 7,
Reykjavík (móttaka), frá og með þriðjudeginum 13. jan-
úar 2004. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00 þriðju-
daginn 3. febrúar 2004 og verða þau opnuð þar kl. 14:15
þann dag og lesið upp hverjir hafa skilað inn tilboðum.

Síðari opnunarfundur verður á sama stað þriðjudaginn
10. febrúar 2004 kl. 14:15 þar sem lesnar verðar upp
einkunnir bjóðenda í hæfnismati og verðtilboð opnuð.



Arnarnesvegur (411) um Leirdal, 
1. áfangi
Í þessu blaði er auglýst útboð hluta Arnarnesvegar þar sem hann liggur um 
Leirdal í Kópavogi.

Bráðabirgðatengingar eru á báðum endum, annarsvegar við Fífuhvamms-
veg og hinsvegar við Hörðuvelli.





dýrari, enda ekki gert ráð fyrir svo mikilli umferð, að þess
væri þörf. Burðarþol brúarinnar er miðað við að tveim vögn-
um, öðrum 25 tonna þungum, en hinum 9 tonna, sé ekið um
hana samtímis og með litlu bili milli þeirra. Einnig er burðar-
þol miðað við, að brúin beri 350 kg þunga á hvern fermeter
brúargólfs, eða 120 tonn dreyfð jafnt yfir aðalhafið. Má því
aka þéttskipaðri röð bifreiða eftir allri brúnni.

Rannsakaðar voru einnig nokkrar aðrar gerðir brúar en stál-
grindabogi, sem helst komu til greina, svo sem hengibrú og
venjulegur stálgrindabiti, en stálgrindabogi var valinn, þar eð
sýnt þótti, að kostnaður við þá gerð yrði mun lægri en við
aðrar gerðir, enda þurfti þá minnst magn byggingarefnis og
erlends gjaldeyris.

Helstu vandkvæði á smíði slíkrar brúar voru þau, að áin er
það straumhörð, að ekki er viðlit að koma verkpöllum fyrir í
farveginum, en stálgrindaboginn hafði þann kost fram yfir
aðrar gerðir járngrindabrúa, að unnt var að koma fyrir þeirri
gerð verkpalla, sem nægði.

Brúargólf er í 19,0 m hæð yfir venjulegt vatnsborð og var sú
mikla hæð nauðsynleg til þess að ekki yrði of bratt upp brekk-
una frá austurenda brúar. Varð því að gera mikla fyllingu, allt
að 6,0 m háa, við vesturenda brúar.

Stálgrindabogabrú er þannig gerð, að hábogarnir og stál-
grindurnar undir brúargólfi bera uppi brúna í sameiningu.
Fyrst voru settar upp stálgrindurnar um 28,5 m fram fyrir
hvorn stöpul og reistar á verkpöllum, er komið var fyrir ofan
á miklum og háum stálgrindum, er stóðu á steyptum söklum
fremst á árbökkunum. Til þess að koma fyrir 26,0 m löngu
miðbiki stálgrindanna voru notaðir 2 sveiflugálgar, sinn frá
hvorum enda þessa bils, með 18 metra löngum armi og vóg
hvor þeirra 17 tonn. Síðan voru hábogarnir reistir og tengdir
við stálgrindurnar. Var þá járnsmíðin fullgerð og verkpalla-
grindurnar teknar niður og stálbitar úr þeim notaðir í langbita
undir brúargólfið.

Uppdrættir allir um gerð og tilhögun, svo og burðarþols-
reikningar eru gerðir af verkfræðingum vegamálastjórnarinn-
ar, þeim Árna Pálssyni yfirverkfræðingi, Ólafi Pálssyni, og
Snæbirni Jónssyni. Brúin er smíðuð í Bretlandi í verksmiðj-
um Dorman, Long & Co., þeim hinum sömu, er smíðuðu m.a.
Ölfusárbrúna nýju. Nokkrir breskir brúarsmiðir dvöldu hér
frá miðjum maí til ágústloka og settu up brúna, en með þeim
vann flokkur íslenskra verkamanna, sumpart frá Landssmiðj-
unni. Yfirsmiður við stálsmíðina var breskur, en við brúar-
smíðina að öðru leyti Sigurður Björnsson.

Við brúargerðina var notað eftirfarandi efnismagn:

Steypa . . . . . . . . . . . . . . 650 teningsmetrar
Stál  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228 tonn
Steypustyrktarjárn  . . . . . . . . . . . . . 17 tonn
Timbur  . . . . . . . . . . . . . . . . 4500 teningsfet

Stöplar brúarinnar voru steyptir í ágúst og september 1948.
Vinna hófst aftur í miðjum maí í sumar og brúin telst nú full-
gerð, þó er enn eftir að ganga til fulls frá nokkrum steypuflöt-
um og mála brúna, en hvort tveggja bíður næsta sumars.
Kostnaður við brúargerðina að vegfyllingunni meðtaldri mun
verða rúmar 2,6 millj. króna.

Fyrir nokkrum dögum var burðarþol brúarinnar sannprófað
þannig, að ekið var á hana 72 tonnum af sandi og dreyft jafnt
á 40 metra svæði um mibik brúar, en það er liðlega tvöfaldur
sá hámarksþungi, sem hún er reiknuð fyrir. Við þunga þennan
reyndist brúin í samræmi við útreikninga burðarþols.

Reykjavík, 8. nóv. 1949
Geir G. Zoëga

Þjórsárbrú 1949
Í síðasta tölublaði var greint frá vígslu nýrrar Þjórsárbrúar. Af
því tilefni er hér rifjuð upp fréttatilkynning vegamálastjóra
frá vígslu gömlu brúarinnar sem byggð var 1949. Myndirnar
tók Sigurður Björnsson brúasmiður en nú er unnið að skönn-
un á stóru myndasafni Sigurðar sem Vegagerðin fékk lánað
hjá afkomendum hans.

Greinargerð um byggingu brúar á Þjórsá
Tilhögun brúarinnar er þessi: Í aðalhafi er 83,0 m stálgrinda-
bogi, en við báða brúarsporða eru 12,0 m landhöf á stálbitum,
en öll lengd brúargólfs verður 109,0 m. Gólf brúar er úr járn-
bentri steypu og er akbrautin 4,1 m á breidd, en milli hand-
riða eru 4,9 m og er því breiddin rífleg fyrir hin stærstu
ökutæki, en ekki nægileg til þess að bifreiðar mætist á brúnni.
Þá hefði brúin þurft að vera 1,9 m breiðari og því all miklu

6

Brúargerð 1949. Bærinn Þjótandi til hægri.

Þessi brú var byggð 1895 en myndin er tekin þegar smíði
nýrrar brúar stóð yfir.

Gömul og ný brú, sennilega á vígsludegi 10. nóvember 1949.
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Útboðsverk 2003
Hér er birtur listi yfir útboðsverk sem samið var um árið 2003,
raðað eftir verktökum í starfrósröð. Samningsfjárhæð er einnig
birt.

Verktaki
Verk Tilboðsuphæð

Alverk ehf.
03-043 Kísilvegur (87) um Geitafell  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.931.250

Arnarfell ehf.
03-063 Efnisvinnsla Norðurlandi eystra 2003  . . . . . . . . . . . 30.275.000

Árni Helgason
03-061 Festun og yfirlögn á Norðurlandi eystra og Austurlandi 

2003-2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.738.990
03-040 Norðausturvegur (85), Breiðavík - Bangastaðir  . . . . 245.498.200

Benedikt Á Benediktsson
02-098 Vatnsnesvegur (711), Tjarnará - Þórsá 2003  . . . . . . 9.087.245

Berglín ehf.
03-062 Vetrarþjónusta, Brjánslækur - Bíldudalur og bleyting 

í Barðastrandarsýslu 2003-2006  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.765.000
Borgarverk Borgarnesi ehf.

03-008 Yfirlagnir á Vesturlandi 2003 - 2004  . . . . . . . . . . . . 37.450.000
03-007 Festun og yfirlögn á Suðurlandi, Vesturlandi, 

Vestfjörðum og Norðurlandi vestra 2003 - 2004  . . . . . . . 118.482.300
Byggingarfélagið Byggir ehf.

03-060 Áhaldahús Patreksfirði, viðhald 2003  . . . . . . . . . . . 2.597.500
Eldafl ehf., vélsmiðja

03-020 Jökulsá í Lóni, göngubrú stálsmíði  . . . . . . . . . . . . . 4.532.382
Eyjólfur Valur Gunnarsson

03-086 Vetrarþjónusta á Holtavörðuheiði 2003-2008  . . . . . . 8.350.250
Fjarhitun hf.

03-035 Reykjanesbraut (41) gatnamót við Stekkjarbakka, eftirlit 15.988.500
Fjölhönnun ehf.

01-018 Nesbraut (49), færsla Hringbrautar, hönnun  . . . . . . 41.895.000
Fjörður sf.

03-072 Héraðsdalsvegur (754), styrking - 
Mælifellsdalsvegur (F756) mölburður  . . . . . . . . . . . . . . . 8.320.128

03-028 Aðaldalsvegur (845), Helgastaðir - Lindahlíð  . . . . . . 30.740.520
03-037 Þverárfjallsvegur (744), Skagastrandarvegur - Skúfur 153.779.607

Fossvélar ehf.
03-067 Efnisvinnsla á Suðurlandi 2003  . . . . . . . . . . . . . . . . 22.850.000

Framrás ehf.
03-083 Hringvegur (1) um Krossá í Fljótshverfi  . . . . . . . . . . 10.097.080
03-053 Hringvegur (1) um Klifanda, vegur og varnargarðar  . 15.580.650

Fylling ehf.
03-003 Strandavegur (643), Ásmundarnes - Illaholt  . . . . . . 42.018.500
03-045 Vestfjarðavegur (60), Eyrará - Múli  . . . . . . . . . . . . . 54.592.000

G. Hjálmarsson hf.
03-042 Eyjafjarðarbraut eystri (829), Litli Hamar - Rútsstaðir 36.710.900

GeoTek ehf.
03-026 Fáskrúðsfjarðargöng, eftirlit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142.200.000

Græðir sf.
02-074 Vestfjarðavegur (60), ræsi í Ausuá í Dýrafirði  . . . . . 2.372.040

Gröfutækni ehf.
03-050 Skeiða- og Hrunamannavegur (30), Foss - Einholtsvegur13.465.250

Gröfuþjónusta Bjarna ehf.
03-059 Súgandafjarðarvegur (65) um Staðará  . . . . . . . . . . 3.784.700

Guðmundur Vilhelmsson
02-100 Skagavegur (745), Skagastrandarvegur - Hafnaá 2003 7.873.107

Háfell ehf.
02-019 Snæfellsnesvegur (54) um Kolgrafafjörð  . . . . . . . . . 546.254.841

Heflun ehf.
03-039 Þjónusta vega, snjómokstur og hálkuvörn í 

Rangárvallasýslu (Þjórsá - Markarfljót) 2003-2008  . . . . . 40.791.099
Héraðsverk ehf.

03-074 Hringvegur (1), Vegaskarð - Langidalur  . . . . . . . . . . 57.752.338
03-075 Norðausturvegur (85), Brekknaheiði - Saurbæjará . . 74.332.721
03-074 Hringvegur (1), Vegaskarð - Langidalur  . . . . . . . . . . 109.099.357

Hilmar Ólafsson ehf.
03-087 Vetrarþjónusta í Hvalfirði 2003-2008  . . . . . . . . . . . . 1.557.996
03-070 Snjómokstur og hálkuvörn í Reykjanesumdæmi 

2003-2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.108.000
Hönnun hf.

03-057 Reykjanesbraut (41) í Hafnarfirði, 
Lækjargata - Ásbraut, eftirlit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.370.000

Icefox ehf.
03-089 Vetrarþjónusta á Hringvegi (1) um Víkurskarð 

2003 - 2008  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.762.000
03-088 Vetrarþjónusta í Eyjafirði 2003 - 2008  . . . . . . . . . . . 8.909.000

Ingileifur Jónsson ehf.
03-058 Vaðnesvegar (3745) frá Biskupstungnabraut að 

ristarhliði Vaðness  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.516.500
03-006 Bæjarsveitarvegur (513), Borgarfjarðarbraut - 

Laugarholt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.066.000
03-041 Norðausturvegur (85), 

Öxarfjarðarheiðarvegur - Arnarstaðir  . . . . . . . . . . . . . . . . 69.650.275
Íslenskir aðalverktakar hf.

03-077 Smíði stálbita 2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.128.820
Íslenskir verktakar ehf.

03-046 Vestfjarðavegur (60), brú á Múlaá í Kollafirði  . . . . . . 27.274.870
Ístak hf.

01-016 Reykjanesbraut (41) í Hafnarfirði, 
Lækjargata - Ásbraut  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638.368.849

Ístak hf og E. Pihl & Son
01-122 Fáskrúðsfjarðargöng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3.248.761.319

J.V.J. ehf.
02-097 Bræðratunguvegur (359) um Galtalæk  . . . . . . . . . . 16.693.890

Jarðvélar ehf.
03-016 Reykjanesbraut (41), gatnamót við Stekkjarbakka  . . 688.405.193

Jón og Tryggvi ehf.
03-056 Árbæjarvegur (271), Hringvegur - Heiðarbrún 2 . . . . 2.515.250
03-056 Árbæjarvegur (271), Hringvegur - Heiðarbrún 1 . . . . 10.742.975

Jöfnun ehf.
03-073 Þingvallavegur (36), veglýsing um Helgafellsmela  . . 6.939.500

Klæðning ehf.
03-012 Yfirlagnir Reykjanesi 2003, klæðing  . . . . . . . . . . . . 13.613.500
03-001 Djúpvegur (61), Kleifar - Hestur . . . . . . . . . . . . . . . . 328.264.000

Króksverk, ehf. 
02-103 Efnisvinnsla á Norðurlandi vestra 2003  . . . . . . . . . . 35.443.000

Kubbur ehf.
03-004 Djúpvegur (61), Þorskafjarðarvegur - Sóleyjarhvammur 18.844.660
03-048 Djúpvegur (61), Kambsnes - Álftafjarðarbotn  . . . . . . 47.721.000

Loftorka Borgarnesi ehf.
03-034 Ólafsfjarðarvegur (82), niðurrekstrarstaurar fyrir 

Ólafsfjarðarós . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.919.500
03-027 Snæfellsnesvegur (54) um Kolgrafafjörð, 

niðurrekstrarstaurar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.384.360
Loftorka Reykjavík ehf.

03-011 Yfirlagnir Reykjanesi 2003, malbik 3  . . . . . . . . . . . . 12.160.600
03-011 Yfirlagnir Reykjanesi 2003, malbik 1  . . . . . . . . . . . . 47.272.500

Malbikunarst. Hlaðbær-Colas hf.
03-011 Yfirlagnir Reykjanesi 2003, malbik 2  . . . . . . . . . . . . 35.962.000

Mikael ehf.
03-030 Ólafsfjarðarvegur (82), brú á Ólafsfjarðarós . . . . . . . 32.284.500
02-014 Hringvegur (1), vega- og brúargerð við Skaftá  . . . . . 68.970.070

Myllan ehf.
03-066 Efnisvinnsla á Austurlandi 2003 - 2004  . . . . . . . . . . 47.394.000

Nesey ehf.
03-082 Kjalvegur (35), Háalda-Sandá  . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.898.950

Norðurtak ehf.
03-031 Möðruvallavegur (813), Ólafsfjarðarvegur - Möðruvellir 8.327.960
02-102 Siglufjarðarvegur (76) um Hofsá 2003 . . . . . . . . . . . 18.755.400
03-049 Djúpvegur (61), Forvaði - Þorpar . . . . . . . . . . . . . . . 57.368.050
03-025 Þverárfjallsvegur (744), Strandvegur á Sauðárkróki 2003 76.101.900

Nóntindur ehf.
02-026 Norðausturvegur (85), Hölkná - Miðheiðarhryggur  . . 86.973.690

Reynir Baldur Ingvason
03-029 Hafnarvegur Húsavík (859), 

Norðausturvegur - Norðurgarður . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.981.197
Rósaberg ehf.

03-069 Kollumúlavegur (F980), vegur og varnargarðar  . . . . 5.798.500
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða

03-036 Yfirlagnir og styrkingar á Suðurlandi 2003  . . . . . . . . 31.000.000
03-055 Villingaholtsvegur (305), Vatnsendi - Þjórsárver . . . . 18.958.900
03-021 Yfirlagnir á Austurlandi 2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32.782.432

Sandvirki ehf.
03-052 Reynishverfisvegur (215), Hringvegur - Prestshús  . . 24.182.355

SG. vélar ehf. 
03-097 Jökulsá í Lóni, varnargarðar neðan Hringvegar  . . . . 14.949.000

Sigurður H. Jónsson 
03-019 Hróarstunguvegur (925), Hallfreðarstaðir - Þórisvatn 19.957.000

Sigurjón Hjartarson
03-051 Sólheimavegur (354) 2003  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.112.400

Sigurþór Pétur Þórisson
03-005 Efnisvinnsla á Vestfjörðum 2003  . . . . . . . . . . . . . . . 20.800.000

Stafnafell ehf.
03-071 Snæfellsnesvegur (54) um Fróðárheiði  . . . . . . . . . . 28.455.100
03-065 Útnesvegur (574), Saxhóll - Gufuskálamóða  . . . . . . 34.022.375

Stakkafell ehf.
03-047 Tálknafjarðarvegur (617) um Sveinseyri  . . . . . . . . . 6.688.200

Steypustöð Blönduóss ehf.
02-099 Fitjavegur (714), Ásland - Miðfjarðarvegur . . . . . . . . 15.425.450

Steypustöð Skagafjarðar ehf.
02-101 Víðimýrarvegur (7681) - Löngumýrarvegur (7691) 2003 8.754.605

Suðurverk hf.
03-094 Hringvegur (1) um Kotá í Öræfum . . . . . . . . . . . . . . 28.401.000
02-104 Hringvegur (1), Jökulsá á Breiðamerkursandi, rofvörn 

farvegar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.468.000
Tígur ehf.

03-002 Hólmavíkurvegur (67), Djúpvegur - Höfðatún . . . . . . 16.091.509
Vegamál ehf.

03-024 Yfirborðsmerkingar sérmerkingar 
í Reykjanesumdæmi 2003 - 2004  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.862.500

Vegmerking ehf.
03-023 Yfirborðsmerkingar með vegmálningu 2003 - 2004  . 87.032.432

VSÓ - Ráðgjöf ehf.
02-096 Reykjanesbraut (41), breikkun, Hvassahraun - 

Strandarheiði, eftirlit  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.460.000
03-015 Hringvegur (1), Víkurvegur - Skarhólabraut, hönnun 26.425.000

Vöggur ehf. 
03-018 Suðurfjarðavegur (96), Handarhald - Hundaþúfa  . . . 7.283.500

Þórarinn Kristinsson
03-054 Uxahryggjavegur (52) um Sandkluftarvatn . . . . . . . . 31.022.480

Þróttur ehf.
03-044 Skorradalsvegur (508), Dragavegur - Hvammur, 

1. áfangi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.419.000

Samtals  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.414.969.467



Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvara-
laust. Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. Þá er skammstöfun fyrir
umdæmi Vegagerðarinnar: Sl:Suðurland, Rn:Reykjanes, Vl:Vesturland, Vf: Vesfirðir, 
N.v: Norðurland vestra, N.ey: Norðurland eystra, Au:Austurland. Rautt númer = nýtt á lista

04-004 Vl. Útnesvegur (574), Gröf - Arnarstapi 04

04-006 Nv. Hringvegur (1) um Norðurárdal 
í Skagafirði 2004-2005 04

04-003 Vl. Hringvegur (1), Gljúfurá - Brekka, 1. áfangi 04

04-016 Ne. Grenivíkurvegur (83), snjóastaðir 04

04-008 Nv. Vatnsnesvegur (711) um Hamarsá 2004 04

04-019 Ne. Brekkuselsvegur, skíðasvæðið á Dalvík 04

04-018 Ne. Ólafsfjarðarvegur (82) á Lágheiði, 
Fjarðará - sýslumörk 04

03-033 Ne. Ólafsfjarðarvegur (82), brú á Hörgá 04

03-005 Nv. Efnisvinnsla á Norðurlandi vestra 2004 04

04-014 Nv. Klæðingar á Norðurlandi vestra 2004-2005 04

04-013 Nv. Mölburður með malardreifara á 
Norðurlandi vestra 2004-2005 04

04-007 Nv. Þverárfjallsvegur (744), Tunga - Sauðárkrókur 
2004-2005 04

04-012 Nv. Landgræðsla á Norðurlandi vestra 2004-2005 04

04-010 Nv. Efribyggðarvegur (751),
Álfgeirsvellir - Skagafjarðarvegur 2004 04

04-017 Ne. Hlíðarfjallsvegur (837) um Hlíðarbraut 04

04-009 Nv. Vatnsdalsvegur (722), 
Hvammur - Steinkot 2004-2005 04

04-011 Nv. Hegranesvegur (764), 
Sauðárkrókur - Helluland 2004 04

04-002 Vl. Hálsasveitarvegur (518), Stóri-Ás - Húsafell 04

04-015 Nv. Yfirborðsmerkingar, sprautuplast 2004-2005 04

04-090 Sl. Hringvegur (1), gatnamót við Skeiðaveg (30) 04

02-015 Sl. Hringvegur (1) við Hellu 04

03-080 Au. Norðfjarðarvegur (92), 
hjáleið í Reyðarfirði, 2. áfangi 04

03-095 Au. Mjóafjarðarvegur (953) um Klifbrekku 04

01-017 Rn. Nesbraut (49), færsla Hringbrautar 04

03-091 Sl. Laugarvatnsvegur (37) um Brúará 04

00-054 Rn. Hallsvegur (432), 
Fjallkonuvegur – Víkurvegur 04

03-084 Rn. Hringvegur (1), 
Svínahraun - Hveradalabrekka 04

03-092 Rn. Reykjanesbraut (41), 
Fífuhvammsvegur - Kaplakriki, eftirit 04

03-009 Rn. Reykjanesbraut (41),  
Fífuhvammsvegur - Kaplakriki 04

03-010 Rn. Kjósarskarðsvegur (48), 
endurbygging 2. áfangi 04

03-017 Au. Norðfjarðarvegur (92), Sómastaðir - Hólmar 04

03-098 Au. Hringvegur (1), göng undir 
Almannaskarð, eftirlit 12.01.2004 10.02.04

03-100 Rn. Kringlumýrarbraut - Miklabraut, 
frumdrög og mat á umhverfisáhrifum 12.01.2004 03.02.04

03-101 Rn. Arnarnesvegur (411) 
um Leirdal, 1. áfangi 12.01.2004 27.01.04

04-001 Rn. Arnarnesvegur (411) 
um Leirdal, eftirlit 12.01.2004 27.01.04

03-064 Au. Hringvegur (1), göng undir 
Almannaskarð 08.12.03 27.01.04

03-014 Rn. Hringvegur (1), 
gatnamót við Nesbraut, hönnun 01.12.03 23.12.03

03-096 Sl. Markarfljót, varnargarðar 
neðan Hringvegar 01.12.03 16.12.03

03-081 Au. Hringvegur (1) um Össurá 
og Hlíðará í Lóni 20.10.03 04.11.03

03-093 Vl. Grundartangavegur (506), 
Hringvegur - hafnarsvæði 02.12.03 02.01.04
Þróttur ehf.

03-097 Au. Jökulsá í Lóni, 
varnargarðar neðan Hringvegar 11.11.03 19.12.03
SG vélar ehf., Djúpavogi

Fyrirhuguð útboð Auglýst:
dagur, mánuður, ár

Útboð sem hafa verið auglýst Auglýst: Opnað:

Útboð á samningaborði Auglýst: Opnað:

Samningum lokið Opnað: Samið:

1.304 m Heildarlengd = 5.694 m

Fáskrúðsfjörður
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Staða framkvæmda við Fáskrúðsfjarðargöng 5. janúar 2004. Samtals er búið að sprengja 2.446 m sem gerir 43%.

Niðurstöður útboða

Hæfnismat Tilboð
nr. Bjóðandi (einkunn) (þús.kr.)

Fjölhönnun ehf. 61 19.825.500
Hnit hf. 62 18.807.900
Hönnun hf. 63 20.107.500
Línuhönnun hf. 62 19.968.000
Verkfræðistofa Norðurlands ehf. 59 38.699.500
VSÓ - Ráðgjöf ehf. 64 25.264.500

Hringvegur (1), gatnamót við
Nesbraut, hönnun   03-014
Tilboð opnuð 6. janúar 2004. Reykjanesumdæmi. Tilboð í
for- og verkhönnun á 1. áfanga á mislægum gatnamótum
Hringvegar og Nesbrautar ásamt tilheyrandi römpum og
brú. Val ráðgjafa fer fram á grundvelli hæfnisvals og ber
bjóðanda að leggja fram tilboð sitt í tveimur hlutum, þ.e.
upplýsingar um hæfni ráðgjafa og verðtilboð. Um verkið
gilda Samningsskilmálar um hönnun og ráðgjöf, ÍST 35, 
1. útgáfa 1992-03-01. Verkið er boðið út á evrópska efna-
hagssvæðinu. Forhönnun skal lokið fyrir 29. mars 2004.
Verkhönnun skal lokið fyrir 14. júní 2004.

Tilboðum er raðað eftir stafrófsröð bjóðenda


