



Framkvæmda- fréttir 10. tbl. /08



Vegagerð í Héðinsfirði.

Auglýsingar útboða

Meðallandsvegur (204)

sunnan Fossa 08-067

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í endurgerð 4,5 km langs kafla Meðallandsvegur, sunnan við bæinn Fossa.

Helstu magntölur eru:

Skering	8.500 m ³
Fylling	5.000 m ³
Fláafleygar	3.500 m ³
Neðra burðarlag	12.000 m ³
Efra burðarlag	3.800 m ³
Tvöföld klæðing	29.000 m ²
Frágangur fláa	45.000 m ²

Verkinu skal að fullu lokið 1. september 2008.

Útboðsgögnin verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 14. apríl 2008. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 29. apríl 2008 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Vestfjarðavegur (60)

um Tunguá 08-019

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í endurbyggingu á um 300 m kafla Vestfjarðavegar (60) um Tunguá. Í Tunguá verður byggt um 58,5 m langt stálbogaræsi með steypum sökklum.

Helstu magntölur:

Fylling og fláafleygar	5.500 m ³
Burðarlag	630 m ³
Frágangur fláa	4.300 m ²
Lögn stálpöturæsis	58,5 m
Steinsteypa	82 m ³
Járnalögn	7.800 kg

Verkinu skal að fullu lokið 15. september 2008.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Dagverðardal á Ísafirði, Borgarbraut 66 í Borgarnesi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 14. apríl 2008. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 29. apríl og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar 10. tbl. 16. árg. nr. 495 14. apríl 2008

Ritstjórn og umsjón útgáfu:
Viktor Arnar Ingólfsson
Ábyrgðarmaður:
Gunnar Gunnarsson
Prentun: Gutenberg

Ósk um áskrift sendist til:
Vegagerðin
Framkvæmdafréttir
Borgartúni 7
105 Reykjavík
eða vai@vegag.is


Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttafni sem verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. Áskrift er endurgjaldslaus.

Dettifossvegur (862), Hringvegur - Dettifoss


Í síðasta tölublaði var auglýst útboð syðri hluta Dettifossvegar (862). Dettifossvegur liggur frá Hringvegi norður að Dettifossi og verður um 21,1 km langur. Einnig skal leggja um 2,8 km langa vegtengingu að Dettifossi og 1,3 km langa vegtengingu að Hafragilsfossi. Gera skal tvö útskot og einn áningarstað við Dettifossveg og jafnframt bílastæði við Hafragilsfoss og Dettifoss. Vegirnir skulu lagðir klæðingu sem og útskot, áningarstaður og bílastæði við Hafragilsfoss, en bílastæði við Dettifoss skal malbikað.

Verkinu öllu skal að fullu lokið fyrir 1. október 2009. Skila skal tilboðum þriðjudaginn 20. maí 2008. Á blaðsíðu 4 er kort sem sýnir legu vegarins miðað við Mývatn og Öxarfjörð


Loftmynd: Loftmyndir ehf.




Staða framkvæmda við Héðinsfjarðargöng 7. apríl. 2008. Búið er að sprengja 3.640 m í Siglufirði og 2.768 m í Ólafsfirði.



Héðinsfjarðargöng
 Í viku 14 var enn unnið við bergstyrkingar við og umhverfis munna ganga í vestanverðum Héðinsfirði. Ólafsfjarðarmegin gekk gangagröftur ágætlega þegar líða tók á vikuna og lengdust göngin um 56 m. Lengd ganga þeim megin er nú 2.768 m. Samtals er því búið að sprengja 6.408 m eða um 60,6% af heildarlengd.



Samtals er búið að sprengja 6.408 m sem er 60,6 % af heildarlengd.





Fimmtudaginn 3. apríl var haldið upp á að nú eru verktafar við Héðinsfjarðargöng, Háfell og Metrostav, komnir í gegn frá Siglufirði til Héðinsfjarðar. Myndin er tekin í Héðinsfirði. Frá vinstri talið: Jón Rögnvaldsson vegamálastjóri og samgöngu-ráðherrarnir Sturla Böðvarsson, Kristján Möller og Halldór Blöndal.

Auglýsingar útboða

Hvammstangavegur (72) um Hvammstanga 07-009

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í endurbætur á Hvammstangavegi í gegnum Hvammstanga á um 1.320 m kafla. Hluti verksins er endurnýjun fráveitulagnar og stofnlagnar vatnsveitu.

Helstu magntölur:

Ónothæfu efni ekið á losunarstað	2.200 m ³
Burðarlag	1.800 m ³
Einföld klæðing	2.500 m ²
Stungumalbik	8.500 m ²
Fínfræsun stungumalbiks	2.800 m ²
Sögun malbiks	2.400 m
Steyptar gangstétar	610 m ²
Kantsteinar	790 m
Eyjar með steinlögðu yfirborði	100 m ²
Gröftur lagnaskurða	720 m
Endurnýjun fráveitulagnar	40 m
Endurnýjun vatnslagnar	540 m

Verkinu skal að fullu lokið 15. september 2008.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Dagverðardal á Ísafirði, Borgarsíðu 8 á Sauðárkróki og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 14. apríl 2008. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 29. apríl 2008 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Reykjanesbraut (41), gatnamót við Vífilsstaðaveg, eftirlit 08-064

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í eftirlit með gerð mismægra gatnamóta á Reykjanesbraut (41) við Vífilsstaðaveg.

Verkið felst í gerð mismægra gatnamóta, á mótum Reykjanesbrautar og Vífilsstaðavegar. Breyta skal legu núverandi Vífilsstaðavegar og gera tvö hringtorg, sitt hvoru megin við Reykjanesbraut og tengja hringtorgin við Reykjanesbraut með gerð fjögurra að/fráreina. Auk þess skal gera stálbogagöng undir Vífilsstaðaveg vestan gatnamótanna. Einnig skal leggja gangstíga, steypa stoðveggi og tröppur, leggja nýjar lagnir og breyta eldri lögnum ásamt nauðsynlegri landmótun til að ljúka verkinu.

Gatnamótin skulu vera tilbúin til notkunar 1. nóvember 2008. Áætlað er að verkinu öllu verði að fullu lokið 10. júlí 2009.

Val bjóðanda fer fram á grundvelli hæfnisvals og verðs og ber bjóðanda að leggja fram tilboð sitt í tveimur hlutum, þ.e. upplýsingar um hæfni bjóðanda og verðtilboð.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 14. apríl 2008. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 29. apríl 2008 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag og lesið upp hverjir hafa skilað inn tilboðum.

Síðari opnunarfundur verður þriðjudaginn 6. maí 2008 kl.14:15, þar sem lesnar verðar upp einkunnir bjóðenda í hæfnismati og verðtilboð opnuð.



Priðjudaginn 8. apríl var skrifað undir verksamning vegna Bolungarvíkurganga í ráðhúsinu í Bolungarvík. Á myndinni eru frá vinstri talið: Kristján Möller samgönguráðherra, Jón Rögnvaldsson vegamálastjóri, Gunnar Sverrisson forstjóri Íslenskra aðalverktaka og Sigurður Sigurðsson yfirmaður mannvirkjasviðs Íslenskra aðalverktaka.

Yfirlit yfir útboðsverk

Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.

Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdaedeildar.

Rautt númer = nýtt á lista

Fyrirhuguð útboð	Auglýst: dagur, mánuður, ár
08-066 Landeyjahöfn, hafnar- og vegagerð, eftirlit	08
08-062 Kjósarskarðsvegur (48), Meðalfellsvegur - Þingvallavegur	08
08-060 Arnarnesvegur (411), Rjúpnavegur - Breiðholtsbraut, hönnun	08
08-059 Arnarnesvegur (411), Reykjanesbraut - Fífuhammsvegur, hönnun	08
08-057 Suðurstrandarvegur (427), Krísuvíkurvegur - Þorlákshafnarvegur, eftirlit	08
08-015 Strandavegur (643) í Bjarnarfirði	08
08-033 Hringvegur (1) um Hornafjarðarfliót	08
08-034 Rangárvallavegur (264), Hringvegur - Minna Hof	08
08-054 Hringvegur (1), Norðlingavað - Nesbraut	08
08-052 Reykjanesbraut (41), Kaldárselsvegur - Krísuvíkurvegur	08
08-032 Bræðratunguvegur (359) um Hvítá	08
08-026 Reykjabraut (724), Hringvegur - Svínvetningabraut	08
08-025 Vatnsdalsvegur (722), Hof - Hjallaland	08
08-023 Vestfjarðavegur (60) um Hjarðardalsá	08
08-055 Reykjanesbraut (41), undirgöng við Hafnaveg	08
08-022 Vestfjarðavegur (60), Kjálkafjörður - Vatnsfjörður	08
08-021 Vestfjarðavegur (60), Gufudalssveit	08
08-042 Breikkun Hringvegur (1) á Norðvestursvæði 2008-2009, 1. áfangi	08
08-036 Suðurstrandarvegur (427), Ísólfsskáli - Krísuvíkurvegur	08

Fyrirhuguð útboð, framhald

Auglýst:

08-051 Keflavíkurvegur (424), Reykjanesbraut - Njarðarbraut	08
08-018 Snæfellsnesvegur (54) um Fróðárheiði	08
08-031 Fjallabaksleið nyrðri (F208) og Sprengisandsleið (F26)	08
08-016 Hringvegur (1) um Blönduós	08
08-046 Vetrarþjónusta Norðvestursvæði, Bíldudalur - Brjánslækur 2008-2011	08
08-030 Yfirlagnir Suðursvæði 2008, malbik	08
08-040 Yfirlagnir Norðaustursvæði 2008, malbik	08
08-035 Festun og yfirlögn á Suðursvæði 2008	08
08-045 Efnisvinnsla Norðvestursvæði 2008-2009, vesturhluti	08
08-044 Efnisvinnsla Norðvestursvæði 2008-2009, norðurhluti	08
08-039 Yfirlagnir Norðaustursvæði 2008-2009, norðurhluti, klæðing	08
08-029 Efnisvinnsla Suðursvæði 2008	08
08-012 Norðausturvegur (85), Bunguflói - Vopnafjörður	08
08-011 Kísilvegur (87) á Hólasandi	08
08-010 Hringvegur (1), Valtýskambur - Sandbrekka	08
08-009 Hófaskarðsleið, Raufarhafnartenging	08
08-008 Hringvegur (1), breikkun í Öxnadal	08
08-007 Illugastaðavegur (833), slitlagsendi - Illugastaðir	08
08-006 Borgarfjarðarvegur (94), Lagarfossvegur - Unaós	08
08-005 Hringvegur (1), Litla Sandfell - Haugaá	08
08-002 Hörgárdalsvegur (815), Skriða - Björg	08
07-089 Dettifossvegur (862), Dettifoss - Norðausturvegur	08



Við gangamunna í Héðinsfirði fimmtudaginn 3. apríl.

Fyrirhuguð útboð, framhald	Auglýst:
07-084 Suðurstrandarvegur (427), Krisuvíkurvegur - Þorlákshafnarvegur	08
07-039 Álftanesvegur (415), Hafnarfjarðarvegur - Bessastaðavegur	08
07-040 Álftanesvegur (415), Hafnarfjarðarvegur - Bessastaðavegur, eftirlit	08
06-006 Upphéraðsvegur (931), Fellabær - Ekkjufell	08
07-012 Skagavegur (745) um Króksbjarg	08
Auglýst útboð	Auglýst: Opnað:
07-009 Hvammstangavegur (72) um Hvammstanga	14.04.08 29.04.08
08-019 Vestfjarðavegur (60) um Tunguá	14.04.08 29.04.08
08-064 Reykjanesbraut (41), gatnamót við Vífilsstaðaveg, eftirlit	14.04.08 29.04.08
08-067 Meðallandssvegur (204), sunnan Fossa	14.04.08 29.04.08
08-063 Landeyjahöfn, hafnar- og vegagerð	14.04.08 05.06.08
07-090 Lyngdalsheiðarvegur (365), Þingvallavegur - Laugarvatnsvegur	07.04.08 20.05.08
08-056 Lyngdalsheiðarvegur (365), eftirlit	07.04.08 20.05.08
06-007 Dettifossvegur (862), Hringvegur - Dettifoss	07.04.08 20.05.08
08-065 Þingskálavegur (268), Rangárvallavegur - Heiði	07.04.08 22.04.08
08-048 Yfirlagnir Suðvestursvæði 2008, „repave“	07.04.08 22.04.08
08-049 Yfirlagnir Suðvestursvæði 2008, malbik	07.04.08 22.04.08
08-050 Grassláttur á Suðvestursvæði 2008-2010	07.04.08 22.04.08
08-047 Vetrarþjónusta Suðvestursvæði 2008-2013	07.04.08 22.04.08

Auglýst útboð, framhald	Auglýst: Opnað:
08-003 Knarrarbergsvegur (8490), Veigastaðavegur - Leifsstaðavegur	31.03.08 15.04.08
08-038 Yfirlagnir Norðaustursvæði 2008-2009, austurhluti, klæðing	31.03.08 15.04.08
07-086 Strandavegur (643), Geirmundarstaðavegur - Hálsgrata	31.03.08 15.04.08
08-027 Búrfellsvegur (351), Biskupstungnabraut - Klausturhólar	31.03.08 15.04.08
08-028 Vegir undir Eyjafjöllum; Skálavegur (246), Skógar (2288) Mýrdalsjökulsvegur (222)	31.03.08 15.04.08
08-043 Festun og yfirlögn á Norðvestursvæði 2008-2009	17.03.08 22.04.08
08-053 Reykjanesbraut (41), gatnamót við Vífilsstaðaveg	10.03.08 15.04.08
Útboð á samningaborði	Auglýst: Opnað:
08-058 Reykjanesbraut (41), breikkun, Strandarheiði - Njarðvíkf, endurútboð	17.03.08 08.04.08
08-037 Efnisvinnsla Norðaustur- svæði 2008-2009, norðurhluti	17.03.08 01.04.08
08-004 Dagverðareyrarvegur (816), Hringvegur - Helluland	17.03.08 01.04.08
08-001 Hringvegur (1), brú á Rangá hjá Flúðum	28.01.08 19.02.08
Samningum lokið	Opnað: Samið:
07-010 Leirársveitarvegur (504), Leirá - Svínadalsvegur <i>Borgarverk ehf.</i>	26.02.08 02.04.08
07-085 Óshlíðargöng, eftirlit <i>Línuhönnun hf., Geotek</i>	15.01.08 08.04.08
07-062 Óshlíðargöng <i>Íslenskir aðalverktakar, Marti Contractors</i>	22.01.08 08.04.08

Málþing um Evrópustaðla fyrir malbik

Vegagerðin í samstarfi við Nýsköpunarmiðstöð Íslands stendur fyrir málþingi um upptöku Evrópustaðla fyrir malbik. Erindi flytja nefndarmenn í CEN/TC 227/ WG1 (Road materials – bituminous mixtures).

Evrópustaðlar fyrir malbik tóku gildi 1. mars síðastliðinn í aðildarlöndum EES. Málþingið er ætlað malbiksframléiðendum, verktökum, veghönnuðum, eftirlitsmönnum í vegagerð og öðrum sem vilja kynna sér nýju malbiksstaðlana en Vegagerðin vinnur nú að því að samræma

verklýsingar í vegagerð Evrópustöðlunum.

Málþingið fer fram á Radisson SAS Hótel Sögu þann 18. apríl 2008 kl. 8:30-12:00 og eru hagsmunaaðilar hvattir til að mæta. Þátttökugjald kr. 2.000 verður innheimt við innganginn en reikningur verður sendur ef þess er óskað.

Þátttöku skal tilkynna til Péturs Péturssonar á Nýsköpunarmiðstöð Íslands (petur.p@nmi.is) eða til Gunnars Bjarnasonar Vegagerðinni (gbj@vegag.is)

Auglýsingar útboða

Landeyjahöfn, hafnar- og vegagerð 08-063

Siglingastofnun og Vegagerðin óska eftir tilboðum í gerð tveggja um 700 metra langra hafnargarða Landeyjahafnar, gerð 11,8 km Bakkafjöruveggar (254) frá Hringvegi (1) að Landeyjahöfn, byggingu 20 m langrar brúar á Ála, rekstur 120 m stálþils, gerð vegtengingar frá Bakkafjöruvegi að Bakkaflugvelli og gerð 3,9 km sjóvarnar- og varnargarða í Bakkafjöru.

Helstu magnþölur eru:

-Hafnargerð:

Grjót og sprengdur kjarni

úr námu á Seljalandsheiði 580.000 m³

Stálþilsrekstur og stagfestingar 125 m

Uppmökstur úr hafnarkví í -3,0 m . . . 55.000 m³

-Vegagerð og varnargarðar meðfram Markarfljóti:

Mölun 36.000 m³

Fyllingarefni úr námum 190.000 m³

Fláafleygar 100.000 m³

Neðra burðarlag 76.000 m³

Efra burðarlag 27.000 m³

Klæðing 123.000 m²

Ýting á lausu efni í grjótgarða 74.000 m³

Grjótvörn á veg og varnargarða

við Markarfljót 28.000 m³

Brú 20 m

Gerð varnargarða við Ála og Markarfljót skal lokið

1. nóvember 2008. Gerð brúar á Ála skal lokið 1. apríl

2009. Uppmökstur úr hafnarkví skal lokið 1. júlí 2009.

Verkinu skal að fullu lokið þann 1. júlí 2010.

Útboðsgögn fást keypt á Siglingastofnun, Vesturvör 2, 200 Kópavogur, í móttöku Vegagerðarinnar Borgartúni 7, 105 Reykjavík og á skrifstofu Vegagerðarinnar á Selfossi, Breiðumýri 2, 800 Selfoss. Verð útboðsgagna er kr. 8.000.

Útboðið er einnig auglýst á Evrópska efnahagssvæðinu.

Tilboðum skal skila til Siglingastofnunar Vesturvör 2, 200 Kópavogur, fyrir kl. 11:00 fimmtudaginn 5. júní 2008 og verða tilboðin opnuð á sama stað að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska.



Niðurstöður útboða

Reykjanesbraut (41), breikkun Strandarheiði - Njarðvík, endurútboð 08-058

Tilboð opnuð þriðjudaginn 8. apríl 2008. Tvöföldun Reykjanesbrautar, frá Strandarheiði að Njarðvík ásamt frágangi við vegamót Vogavegar, Grindavíkurveggar, Stapahverfis og Njarðvíkurveggar með tilheyrandi römpum, hringtorgum og þvervegum.

Ljúka skal tvöföldun Reykjanesbrautar þar sem fyrri verktaki sagði sig frá verkinu. Á útboðskaflanum er ýmist búið að ljúka fyllingum, leggja neðra eða efra burðarlag eða leggja eitt eða tvö malbikslög. Ljúka skal við nýja syðri akbraut, ljúka fyllingum að brúm, frágangi fláa ásamt nauðsynlegri landmótun til að ljúka verkinu.

Helstu magnþölur eru:

Bergskering 14.500 m³

Fylling 35.000 m³

Fláafleygar 15.000 m³

Ónothæft efni á losunarstað 25.000 m³

Neðra burðarlag 23.000 m³

Efra burðarlag 23.000 m³

Malbik 200.400 m²

Frágangur fláa 95.000 m²

Útboðskaflinn skal vera opinn almennri umferð, á báðum akbrautum, frá 16. október 2008. Verkinu öllu skal að fullu lokið fyrir 1. júní 2009.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávik (þús.kr.)
7	Malbikunarstöðin Hlaðbær-Colas hf.	969.476.470	125,9	270.676
6	Íslenskir aðalverktakar hf., Reykjavík	955.144.000	124,0	256.344
5	Glaumur og Árni Helgason	917.768.100	119,2	218.968
4	Loftorka ehf., Reykjavík og Suðurverk hf., Hafnarfirði	847.279.900	110,0	148.480
3	Háfell ehf., Reykjavík	841.841.841	109,3	143.042
2	Ístak hf., Reykjavík	807.129.603	104,8	108.330
---	Áætlaður verktakakostnaður	770.000.000	100,0	71.200
1	Adakris uab. / Toppverktakar ehf.	698.800.000	90,8	0