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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt,
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka.
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar.
Áskrift er endurgjaldslaus.

22. tbl. /04

Hringvegur (1), 
Gljúfurá - Brekka, 1. áfangi   04-003

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í endurlögn Hringvegar
(1) á um 6,2 km kafla og lögn 4,1 km bráðabirgðavega
frá Gljúfurá að Grafarkoti.

Helstu magntölur eru: 
Skeringar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91.600 m3

þar af bergskeringar  . . . . . . . . . . . . 34.900 m3

Ræsalögn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350 m
Fyllingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120.900 m3

Neðra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . 39.200 m3

Efra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.200 m3

Klæðingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73.700 m2

Girðingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500 m
Frágangur fláa og vinnusvæða  . . . . . .125.000 m2

Verki skal að fullu lokið 1. ágúst 2006.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgar-

braut 66 í Borgarnesi og Borgartúni 7 í Reykjavík 
(móttaka) frá og með mánudeginum 19. júlí 2004. 
Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00
þriðjudaginn 17. ágúst 2004 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Auglýsingar útboða

Framkvæmdir á Norðvestursvæði
sjá kort bls. 3-7

Í þessu blaði er auglýst útboð á endurbyggingu hluta Hring-
vegar um Stafholtstungur í Borgarfirði. Myndin er af nyrsta
hluta útboðskaflans. Í baksýn er fjallið Baula.

Tilboð Hlutfall Frávik
nr. Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

3 Tígur ehf., Súðavík 11.162.899 108,3 5.668

2 Græðir sf., Önundarfirði 11.049.400 107,2 5.555

--- Áætlaður 
verktakakostnaður 10.304.700 100,0 4.810

1 K.N.H. ehf., Ísafirði 5.494.550 53,3 0

Óshlíð, snjóflóðaskápar 2004 04-023
Tilboð opnuð 13. júlí 2004. Verkið: „Óshlíð, snjóflóðaská-
par 2004“. 
Um er að ræða gerð snjóflóðaskápa við Djúpveg (61) á
milli Ísafjarðar og Bolungarvíkur.

Helstu magntölur eru:
Skering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 m3

Bergskering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 m3

Uppsetning stálþils  . . . . . . . . . . . . . . 190 m.
Tekið skal fram að stálþilið á ekki að reka niður.
Verki skal að fullu lokið 15. nóvember 2004.

Niðurstöður útboða
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Tilboð Hlutfall Frávik
nr. Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

5 Vörubílstjórafélagið Mjölnir, 
Selfossi 16.520.500 113,6 3.188

4 Gröfutækni ehf., Flúðum 15.298.910 105,2 1.967

--- Áætlaður 
verktakakostnaður 14.540.250 100,0 1.208

3 Nesey ehf., 
Selfossi (Árnesi) 13.786.700 94,8 455

2 Sigurjón Hjartarson, 
Brjánsstöðum II 13.770.680 94,7 439

1 Vélgrafan ehf., Selfossi 13.332.110 91,7 0

Mástunguvegur (329), 04-057

Gnúpverjavegur - Laxárdalur 2
Tilboð opnuð 6. júlí 2004. Verkið: „Mástunguvegur (329),
Gnúpverjavegur - Laxárdalur 2“.
Um er ræða endurbyggingu vegarins á 2,2 km kafla með
malarslitlagi. Þá skal og brjóta niður brú á Tunguá (við
Stóru-Mástungu) og setja nýtt ræsi í staðinn. Auk þess
skal setja malarslitlag á 4 km til viðbótar.

Helstu magntölur eru: 
Fyllingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.145 m3

Fláafleygar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.585 m3

Skeringar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16.450 m3

Neðra burðarlag, óunnið efni  . . . . . . . 8.360 m3

Malarslitlag, óunnið efni  . . . . . . . . . . . 3.000 m3

Ræsi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174 m
Verki skal að fullu lokið 10. september 2004.

Tilboð Hlutfall Frávik
nr. Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

4 Gröfutækni, Flúðum 10.991.700 118,2 1.923

3 Sigurjón Hjartarson, 
Brjánsstöðum 10.014.725 107,7 946

2 Vörubílstjórafélagið 
Mjölnir, Selfossi 9.999.000 107,5 930

--- Áætlaður 
verktakakostnaður 9.300.090 100,0 231

1 Nesey ehf., (Selfossi) 
Árnesi 9.068.800 97,5 0

Þjórsárdalsvegur (32),   04-059

Skeiðavegur - Stóra-Núpsvegur   
Tilboð opnuð 13. júlí 2004. Verkið: „Þjórsárdalsvegur (32),
Skeiðavegur - Stóra-Núpsvegur“.
Um er ræða hækkun Þjórsárdalsvegar á 0,6 km kafla
beggja vegna við afleggjarann að bænum Þrándarholti.

Helstu magntölur eru:
Fyllingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.190 m3

Fláafleygar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.200 m3

Neðra burðarlag, óunnið efni  . . . . . . . 1.980 m3

Efra burðarlag, unnið efni  . . . . . . . . . 665 m3

Ræsi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 m
Girðingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 m
Skurðir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 m 
Tvöföld klæðing  . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.200 m2

Verki skal að fullu lokið 1. september 2004.

Tilboð Hlutfall Frávik
nr. Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

7 Ístak hf., Reykjavík 773.214.823 105,9 197.316

6 Loftorka Reykjavík ehf. 
og Suðurverk hf. 765.284.151 104,8 189.386

5 Klæðning ehf., 
Kópavogi 756.557.210 103,6 180.659

--- Áætlaður 
verktakakostnaður 730.000.000 100,0 154.102

4 Háfell ehf. og Eykt ehf., 
Reykjavík 723.000.000 99,0 147.102

3 Verktakar Magni ehf., 
Kópavogi 625.173.320 85,6 49.275

2 K.N.H. ehf., Ísafirði 589.656.617 80,8 13.758

1 Jarðvélar ehf., 
Kópavogi 575.898.335 78,9 0

Hringvegur (1), Víkurvegur –
Skarhólabraut   04-039  
Tilboð opnuð 13. júlí 2004. Tvöföldun Hringvegar á 3,5 km
kafla milli Víkurvegar og Skarhólabrautar. Að hluta til er um
að ræða  nýjan veg með tveimur aðskildum akbrautum og
að hluta nýja akbraut meðfram núverandi vegi.
Gerð verða tvö ný hringtorg, tvær nýjar vegbrýr og ein
göngubrú á Úlfarsá.

Helstu magntölur veghluta eru:
Skeringar í laus jarðlög . . . . . . . . . . . .235.000 m3

Bergskeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90.000 m3

Fyllingarefni úr námum . . . . . . . . . . . . 70.000 m3

Neðra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . 40.000 m3

Efra burðarlag  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35.000 m3

Tvöfalt malbik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000 m2

Helstu magntölur steyptra mannvirkja eru:
Mótafletir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 m2

Steypustyrktarjárn  . . . . . . . . . . . . . . .130.000 kg
Spennistál  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 tonn
Steinsteypa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.360 m3

Verkinu skal að fullu lokið 15. október 2005.

Tilboð Hlutfall Frávik
nr. Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

2 Alverk ehf., Aðaldal 9.290.872 151,5 3.176

--- Áætlaður 
verktakakostnaður 6.133.940 100,0 19

1 Vökvaþjónusta 
Kópaskers 6.114.920 99,7 0

Vestfjarðavegur (60), 
brú á Laxá í Króksfirði, 
niðurrekstrarstaurar   04-058
Tilboð opnuð 13. júlí 2004. Framleiðsla á steyptum niður-
rekstrarstaurum fyrir brú á Laxá í Króksfirði í 
Austur-Barðastrandarsýslu, ásamt flutningi þeirra á bygg-
ingarstað. Staurarnir eru 0,27 m á kant og 9 m langir.

Helstu magntölur eru: 
Framleiðsla niðurrekstrarstaura  . . . . . 576 m
Flutningur niðurrekstrarstaura  . . . . . . 110 tonn

Verki skal vera að fullu lokið 15. september 2004.

Niðurstöður útboða



Framkvæmdir 2004
Nokkur undanfarin ár hefur Vegagerðin kynnt framkvæmdir
ársins á sérstökum kortum hér í Framkvæmdafréttum. Þessi
kort fylgdu mörkum umdæma Vegagerðarinnar sem voru þau
sömu og gömlu kjördæmanna. Á þessu ári voru gerðar tals-
verðar skipulagsbreytingar hjá Vegagerðinni og ný stjórnun-
arsvæði mynduð sem að mestu leyti fylgja nýjum kjördæma-
mörkum. Vegna þessara breytinga höfum við endurskipulagt
kortagrunn framkvæmdakortanna eins og sést á meðfylgjandi

k1

k2
k3

k4

k5

k7

k8

k9

Norðvestursvæði

Suðursvæði
Suðvestursvæði

Norðaustursvæði

Næsta vetur verður boðin út vegagerð um Norðurárdal í Skagafirði. Þá verður þessi einbreiða brú yfir Norðurá lögð af og ný
brú byggð á öðrum stað. 

mynd. Kortin eru í misstórum mælikvörðum og ræðst stærðin
af þéttleika vegakerfisins á því svæði.

Í þessu blaði eru birt kort númer 4 og 5 sem ná yfir Norð-
vestursvæði. Næst verða birt kort númer 7, 8 og 9 sem ná yfir
Norðaustursvæði. 

Vegarkaflarnir sem unnið er við eru merktir inn á kortið í
mismunandi litum eftir eðli framkvæmdanna. Nýfram-
kvæmdum er lýst í stuttu mál. Athugið að breytingar geta orð-
ið á einstökum verkum. 
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Vegarkaflarnir sem unnið er við eru merktir inn á kortið
og framkvæmdum lýst í stuttu máli. Stærstu viðhaldsverk
eru merkt inn á kortið án texta.
Fjárveitingar nýbygginga eru taldar upp í flestum tilfellum.
Athugið að breytingar geta orðið á einstökum verkum.

Framkvæmdir 2004, kort 4

1 Hringvegur
Gljúfurá - Brekka

fyrsti áfangi: Gljúfurá - Ólafarflói
Nýbygging: 6,2 km

Fjárveitingar:
2004: 11 m.kr.

2005: 153 m.kr.
2006: 102 m.kr.
Útboð: júlí 2004

Áætluð verklok: ágúst 2006

506 Grundartangavegur
Hringvegur - Grundartangahöfn
Nýbygging: 2,6 km
Fjárveitingar:
2003: 30 m.kr.
2004: 21 m.kr.
Útboð: 2003
Verktaki: Þróttur ehf., Akranesi
Verklok: október 2004
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Framkvæmdir

Nýbyggingar, bundið slitlag

Nýbyggingar, malarslitlag

Yfirlagnir, viðhald á slitlagi eða
seinna lag klæðingar

Styrkingar eða festun burðarlags

Styrkingar á malarvegi

Viðhald á malarslitlagi

518 Hálsasveitarvegur
Hvítársíðuvegur - Húsafell

Nýr vegur 8 km
Fjárveitingar:

2004: 61 m.kr.
2005: 102 m.kr.

Útboð: 2004
Verktaki: Jörvi hf., Hvanneyri

Verklok: september 2005
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54 Snæfellsnesvegur
um Fróðárheiði

Sæluhús - Valavatn
Fjárveitingar:

2002: 16 m.kr.
2003: 29 m.kr.
Endurbygging
vegar 2,5 km

Verktaki: Stafnafell ehf.,
Snæfellsbæ
Útboð 2003

Verklok: ágúst 2004

54 Snæfellsnesvegur
um Kolgrafafjörð
Eiði - Berserkseyri, 7,3 km
Nýr vegur og 230 m brú
Fjárveitingar:
2002: 21 m.kr.
2003: 180 m.kr.
2004: 255 m.kr.
2005: 224 m.kr.
2006: 51 m.kr
Útboð: 2003
Verktaki: Háfell ehf. og Eykt ehf., Reykjavík.
Vegurinn verður opnaður fyrir
almenna umferð haustið 2004
Verklok: 2005

574 Útnesvegur
Gröf - Arnarstapi

Fjárveitingar:
2004: 26 m.kr.
2005: 37 m.kr.
2006: 66 m.kr.

Endurbygging vegar
um Klifhraun 6,3 km
Útboð: október 2004

Verklok: 2006

606 Karlseyjarvegur
Lýsing endurbætt

60 Vestfjarðavegur
Eyri - Múli, 3 km
Ný brú á Múlaá

Fjárveiting: 145 m.kr.
Útboð: 2003

Verktaki: Fylling ehf.
Verklok: 2004

60 Vestfjarðavegur
Múli - Vattarnes

Endurbygging og
bundið slitlag 19,2 km

Fjárveitingar:
2003: 200 m.kr.
2004: 153 m.kr.
2005: 44 m.kr.

Verktaki: Fylling ehf.
Verklok: sumar 2004

61 Djúpvegur
Kambsnes - Hattardalur
Fjárveitingar:
2003: 50 m.kr.
2004: 50 m.kr.
Styrking, breikkun og
nýtt bundið slitlag 8 km
Útboð: október 2003
Verktaki: Kubbur ehf.,
Ísafirði
Verklok: ágúst 2004

61 Djúpvegur
Hestur - Kleifar
Nýbygging, bundið
slitlag 32 km
Fjárveitingar:
2003: 250 m.kr.
2004: 250 m.kr.
Útboð: júní 2003
Verktaki: Klæðning ehf.
Verklok: október 2004

645 Drangsnesvegur
Akranes - Fiskines

Fjárveiting 2004
og 2005: 103 m.kr.
Nýbygging: 3,2 km

Bundið slitlag: 2 km
Útboð: mars 2004

Verktaki:
Kubbur ehf., Ísafirði
Verklok: ágúst 2005

54 Snæfellsnesvegur
um Vatnsholtsá
Fjárveiting: 26 m.kr.
Byggð ný tvíbreið brú
Brúarvinnuflokkur Vegagerðarinnar
Verklok: september 2004

54 Snæfellsnesvegur
um Grundarfjörð
öryggisaðgerðir

61 Djúpvegur
Hindranir fyrir framan Snóflóðagil í 6 giljum á Óshlíð.
Verkið hefur verið boðið út  og unnið í haust
Fjárveiting: 20 m.kr af nýbyggingum.
Verktaki KNH ehf.

61 Djúpvegur
400 m leiðari á Arnarnesi
Breikka rás innan Skjólhamravíkur 0,5 km
Fjárveiting:  16 m.kr af nýbyggingum
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar

63 Bíldudalsvegur
Leiðarar á nokkrum stöðum á Hálfdán, samtals 1 km
Fjárveiting: 11 m.kr af öryggisaðgerðum.
Vinnuflokkur Vegagerðarinnar í september
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Vegarkaflarnir sem unnið er við eru merktir inn á kortið
og framkvæmdum lýst í stuttu máli. Stærstu viðhaldsverk
eru merkt inn á kortið án texta.
Fjárveitingar nýbygginga eru taldar upp í flestum tilfellum.
Athugið að breytingar geta orðið á einstökum verkum.

Framkvæmdir 2004, kort 5
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585 Hlíðarvegur
um Svarfhól
Fjárveiting: 6 m.kr.
Endurbygging
vegar 1,2 km
Umsjón: Vegagerðin
Verklok:
september
2004

1 Hringvegur
um Norðurárdal

í Skagafirði
Fyrri áfangi,

nýbygging 8 km
Fjárveitingar:

2003: 10 m.kr.
2004: 102-50=52 m.kr.

2005: 255 m.kr.
2006: 82 m.kr.

Útboð: vetur 2004/2005
Verklok: haust 2006

744 Þverárfjall
Skagastrandarvegur -
Skúfur
Nýbygging 7 km
og gerð brúar á Laxá
hjá Skrapatungu
Fjárveitingar:
2003: 150 m.kr.
2004: 114 m.kr.
2005: 25 m.kr.
2006: 25 m.kr.
Útboð: maí 2003
Verktaki: Fjörður sf.
Klæðing: júlí 2004
Verklok: október 2004

711 Vatnsnesvegur
um Hamarsá
Steyptur stokkur 32 m
í stað einbreiðrar brúar
Endurbygging 1 km
Fjárveitingar:
12 m.kr. (vegáætlun)
12 m.kr. (viðhald brúa)
Vinnuflokkur Vegagerðar
byggir stokkinn
Vegagerð, útboð: maí 2004
Verktaki: K.N.H. ehf., Ísafirði
Verklok: 1. október 2004

722 Vatnsdalsvegur
Hvammur - Steinkot
Endurbygging 3,5 km
Fjárveitingar:
2004: 51-30=21 m.kr.
2005: 26 m.kr.
Útboð: maí 2004
Verktaki: K.N.H. ehf., Ísafirði
Verklok: október 2004

751 Efribyggðarvegur
Álfgeirsvellir -
Skagafjarðarvegur
Endurbygging/styrking 7 km
Fjárveiting:
12 m.kr. (vegáætlun)
10 m.kr. (viðhald vega)
Útboð: apríl 2004
Verktaki: SE verktakar sf.
Verklok: september 2004

 764 Hegranesvegur
Sauðárkróksbraut -
Helluland
Endurbygging 2,8 km
Fjárveiting: 15 m.kr.
Útboð: apríl 2004
Verktaki: Fjörður ehf.
Verklok: október 2004

643 Strandavegur
Ásmundarnes - Illaholt
Endurbygging með malarslitlagi
Fjárveiting 2003 og 2004: 53 m.kr.
Útboð: mars 2003
Verktaki: Fylling ehf., Hólmavík
Verklok: júlí 2004

61 Djúpvegur
Forvaði - Grindarkrókur
Fjárveiting 2003 og 2004:
108 m.kr.
Endurbygging og bundið
slitlag 6,4 km
Grjótvörn við Hvalsárhöfða
Útboð: september 2003
Verktaki: Norðurtak ehf.
Verklok: júlí 2004
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Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust.
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

Fyrirhuguð útboð Auglýst:

dagur, mánuður, ár

04-066 Jökuldalsvegur (923) um Mjósund og Þverá 04

04-060 Landeyjavegur (252), 
Akureyjavegur - Grímsstaðavegur 04

04-044 Hringvegur (1), hringtorg við Norðlingavað 04

04-004 Útnesvegur (574), Gröf - Arnarstapi 04

04-006 Hringvegur (1) um Norðurárdal 
í Skagafirði 2004-2005 04

04-018 Ólafsfjarðarvegur (82) á Lágheiði, 
Fjarðará - sýslumörk 04

02-015 Hringvegur (1) við Hellu 04

00-054 Hallsvegur (432), Fjallkonuvegur – Víkurvegur 04

03-084 Hringvegur (1), Svínahraun - Hveradalabrekka 04

03-092 Reykjanesbraut (41), 
Fífuhvammsvegur - Kaplakriki, eftirlit 04

03-009 Reykjanesbraut (41), 
Fífuhvammsvegur - Kaplakriki 04

Útboð sem hafa verið auglýst Auglýst: Opnað:

04-003 Hringvegur (1), Gljúfurá - Brekka, 
1. áfangi 19.07.04 17.08.04

04-061 Hringvegur (1), hringtorg við 
Kirkjubæjarklaustur 12.07.04 27.07.04

04-065 Öndverðarnesvegur, 
Biskupstungnabraut - golfskáli 2004 12.07.04 27.07.04

04-037 Vetrarþjónusta Sauðárkrókur - 
Blönduós - Sauðárkrókur, 2004-2007 12.07.04 27.07.04

04-043  Hringvegur (1), Víkurvegur - 
Skarhólabraut, eftirlit 28.06.04 20.07.04

Útboð á samningaborði Auglýst: Opnað:

04-023 Óshlíð, snjóflóðaskápar 28.06.04 13.07.04

04-058  Vestfjarðavegur (60), brú á Laxá 
í Króksfirði, niðurrekstrarstaurar 28.06.04 13.07.04

04-059  Þjórsárdalsvegur (32), 
Skeiðavegur - Stóra-Núpsvegur 28.06.04 13.07.04

04-039 Hringvegur (1), 
Víkurvegur - Skarhólabraut 21.06.04 13.07.04

04-057 Mástunguvegur (329),
Gnúpverjavegur - Laxárdalur 2 21.06.04 06.07.04

03-010 Kjósarskarðsvegur (48), 
endurbygging, 2. áfangi 14.06.04 29.06.04

04-056  Kjalvegur (35), 
þjónustumiðstöð - Háalda 2004 14.06.04 29.06.04

04-054  Vetrarþjónusta á Vesturlandi 
2004-2008 14.06.04 29.06.04

03-095 Mjóafjarðarvegur (953) 
ofan Klifbrekku 07.06.04 22.06.04

04-053 Brú á Búðará í Reyðarfirði, 
framleiðsla niðurrekstrarstaura 01.06.04 15.06.04

04-052 Loftmyndataka og stafrænn 
kortgrunnur 2004 01.06.04 15.06.04

04-051 Brú á Fjarðará í Siglufirði 24.05.04 15.06.04

04-048 Borgarfjarðarbraut (50) 
um Kleppjárnsreyki, öryggisaðgerðir 10.05.04 25.05.04

04-045 Yfirlagnir á Suðvestursvæði 2004, 
malbik 10.05.04 25.05.04

Samningum lokið Opnað: Samið:

04-010 Efribyggðarvegur (751),
Álfgeirsvellir - Skagafjarðarvegur 2004 04.05.04 29.06.04
SE verktakar ehf.

2.556 m Heildarlengd = 5.694 m

Fáskrúðsfjörður

2.632 mRey
ða

rfj
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ðu
r

Staða framkvæmda við Fáskrúðsfjarðargöng 12. júlí 2004. Samtals er búið að sprengja 5.188 m sem gerir 91,1%.

Útboð á samningaborði, frh. Auglýst: Opnað:

Staða framkvæmda við Almannaskarðsgöng 12. júlí 2004.
Samtals er búið að sprengja 272 m sem gerir 23,7%.

N

Heildarlengd = 1.146 m

272 m

„Svarti pramminn“ við Jökulsá á Fjöllum. Haraldur Þórar-
insson í Kvistási sendi okkur þessa mynd en hann var ferju-
maður þegar brúin á Jökulsá var byggð 1946 og 1947.
Haraldur skrifar að þessi prammi hafi verið sá síðasti sem
notaður var þegar lögferja var á Jökulsá frá Grímsstöðum.
„Svarti pramminn“ þótti bestur en tveir aðrir voru tiltækir.
Haraldur vill gjarnan vita hvað varð um þennan pramma
þegar hans var ekki lengur þörf við Jökulsá. Ef einhver
þekkir þá sögu er sá beðinn um að hafa samband við Viktor
Arnar Ingólfsson ritstjóra Framkvæmdafrétta skriflega eða í
síma 522 1091.


