

## Efnisyfirlit Kafli 0.

0 .	Undirbúningur og aðstaða.....	1	05.9	Annað.....	6
01.	Tæknilegur undirbúningur .....	1			
01.1	Hönnun og kostnaðaráætlanir .....	1			
01.10	<b>Hönnun og kostnaðaráætlanir</b> .....	1			
01.19	Viðbót/lækkun kostnaðar vegna álags .....	1			
01.2	Framkvæmdaáætlanir.....	1			
01.4	Hönnunarmælingar .....	1			
01.6	Gagnavinnsla, forritun .....	1			
01.7	Jarðvegsathuganir .....	1			
01.8	Rannsóknir.....	1			
01.9	Annað .....	1			
02.	Flutningar, aðstaða og rekstur vinnuflokka.....	1			
02.1	Uppsetning aðstöðu, undirb. framkvæmda .....	2			
02.10	Uppsetning aðstöðu, undirb. framkvæmda .....	2			
02.11	Flutningur vinnubúða.....	2			
02.12	Lausakeyrsla og flutningur vinnuvéla.....	2			
02.13	Flutningur .....	2			
02.14	Uppsetning eða niðurtekt tækja .....	2			
02.141	Uppsetning eða niðurtekt hörpu.....	2			
02.142	Uppsetning eða niðurtekt malara .....	2			
02.143	Blöndunarstöð fyrir slitlagsefni .....	2			
02.15	Vinnuplön og tengingar við vegakerfi .....	3			
02.150	Vinnuplön og tengingar .....	3			
02.2	Flutningur byggingarefni .....	3			
02.20	Flutningur byggingarefni .....	3			
02.21	Flutningur vegagerðarefnis .....	3			
02.24	Flutningur ræsaefnis .....	3			
02.25	Flutningur á lausu efni á lager .....	3			
02.26	Flutningur slitlagsefnis á lager.....	3			
02.27	Ýmiss lagervara .....	3			
02.28	Flutningur brúaefnis.....	3			
02.4	Rekstur vinnuflokka.....	3			
02.41	Umhirða og ræsting í vinnuflokki.....	3			
02.42	Ráðskonustörf.....	3			
02.44	Ferðir til og frá vinnustað .....	4			
03.	Stjórnun .....	4			
03.1	Skýrslugerð, bókhald .....	4			
03.2	Verkstjórn og umsjón.....	4			
03.21	Verkstjórn .....	4			
03.22	Umsjón .....	4			
03.220	<b>Umsjón</b> .....	4			
04.	Mælingar og tæknilegt eftirlit .....	4			
04.1	Útsetningar og framkvæmdamælingar.....	4			
04.10	Útsetningar og framkvæmdamælingar.....	4			
04.2	Eftirlitsmælingar (magnmælingar).....	4			
04.20	Eftirlitsmælingar (magnmælingar).....	5			
04.3	Tæknilegt eftirlit .....	5			
05.	Rif mannvirkja, hreinsun vegsvæðis .....	5			
05.0	Rif mannvirkja, hreinsun vegsvæðis.....	5			
05.1	Hreinsun vegsvæðis .....	5			
05.11	Rif malbiks og gangstétta .....	5			
05.15	Rif kantsteins .....	5			
05.17	Niðurtekt ljósastaura .....	5			
05.18	Rif girðinga.....	5			
05.2	Rif og flutningur húsa .....	5			
05.3	Rif og flutningur brúa og ræsa .....	5			
05.30	Rif og flutningur brúa og ræsa .....	6			
05.31	Rif og flutningur brúa .....	6			
05.32	Rif og flutningur ræsa .....	6			
05.35	Rif og flutningur stoðveggs .....	6			
05.4	Rif og flutningur vatns og skolplagna.....	6			
05.41	Rif niðurfalla.....	6			



**0. Undirbúningur og aðstaða**

Mælieining: HT

**01. Tæknilegur undirbúningur**

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við tæknilegan undirbúning

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð

Mælieining: HT

**01.1 Hönnun og kostnaðaráætlanir**

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við hönnunar- og kostnaðaráætlanir

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð

Mælieining: HT

**01.10 Hönnun og kostnaðaráætlanir**

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við hönnunar- og kostnaðaráætlanir

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð

Mælieining: HT

**01.19 Viðbót/lækkun kostnaðar vegna álags.**

a) Verkþátturinn innifelur viðbót eða lækkun kostnaðar vegna álags

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð

Mælieining: HT

**01.2 Framkvæmdaáætlanir**

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við framkvæmdaáætlanir

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð

Mælieining: HT

**01.4 Hönnunarmælingar**

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við hönnunarmælingar

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð

Mælieining: HT

**01.6 Gagnavinnsla, forritun**

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við gagnavinnslu og forritun

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð

**01.7 Jarðvegsathuganir**

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við jarðvegsathuganir

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð

Mælieining: HT

**01.8 Rannsóknir**

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað, efni og vinnu við rannsóknir

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð

Mælieining: HT

**01.9 Annað**

a) Verkþátturinn innifelur allt annað sem við kemur tæknilegum undirbúningi heldur en það sem talið hefur verið upp hér að framan

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð

Mælieining: HT

**02. Flutningar, aðstaða og rekstur vinnuflokka**

a) Verkþátturinn innifelur flutninga, uppsetningu, rekstur og viðhald nauðsynlegrar aðstöðu á vinnustað og í vinnubúðum. Er þar með talið skrifstofuhúsnæði, svefnskálar, mötuneyti, vinnuskúrar, rannsóknarstofa á vinnustað (sé hennar krafist), áhaldaskýli og öll önnur nauðsynleg húsnæði, öll nauðsynleg tæki og áhöld, öryggisaðstaða og öryggisbúnaður, veitutengingar (rafmagn, vatn, skólp, sími) og allt annað, sem nauðsynlegt er til starfrækslu vinnustaðar og aðstöðu í og við vinnubúðir. Að verki loknu skal fjarlægja skúra, skúraundirstöður, tæki, efnisafganga, rusl og bráðabirgðamannvirki, sem ekki er getið í öðrum köflum og flutt hafa verið eða gerð á vinnustað, í námum og öllum öðrum svæðum, sem notuð hafa verið meðan á framkvæmdum stóð. Innifalið er einnig gerð og viðhald allra nauðsynlegra vega um vinnubúðasvæði og tenginga við almennt vegakerfi. Einnig flutningur vinnuvéla, tækja og byggingar-efnis að og frá vinnustað, greiðsla orkukostnaðar, laun matreiðslumanns o.p.h., ferða- og upphaldskostnaður starfsmanna, akstur smábíla, vinnufatnaður, öryggisbúnaður, rekstur smávéla, umhirða ljósavéla og þrif á vinnubúðum og verkfærageymslum.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

*Greidd verður sú upphæð sem gefin er upp í tilboðsskrá. Greiðslum verður hagað á eftirfarandi hátt:*

*1. Einn-þriðji þegar vélar og vinnubúðir hafa verið fluttar á vinnustað.*

2. Einn-þriðji eftir því sem öðrum flutningum til verksins og rekstri samkvæmt þessum verkþætti miðar áfram.

3. Síðasti þriðjungur verður greiddur þegar öll tæki, vinnubúðir og annað sem flutt hefur verið á vinnustað, hefur verið fjarlæggt og lokahreinsun hefur farið fram. Allur frekari kostnaður við þennan lið skal innifalinn í verði annarra liða.

Mælieining: HT

### 02.1 Uppsetning aðstöðu, undirb. framkvæmda

a) Verkþátturinn innifelur flutninga, uppsetningu, og viðhald nauðsynlegrar aðstöðu á vinnustað og í vinnubúðum. Er þar með talið skrifstofuhúsnæði, svefnskálar, mötuneyti, vinnuskúrar, rannsóknarstofa á vinnustað (sé hennar krafist), áhaldaskýli og öll önnur nauðsynleg hús, öll nauðsynleg tæki og áhöld, öryggisaðstaða og öryggisbúnaður, veitutengingar (rafmagn, vatn, skólþ, sími) og allt annað, sem nauðsynlegt er til starfrækslu vinnustaðar og aðstöðu í og við vinnubúðir. Að verki loknu skal fjarlægja skúra, skúraundirstöður, tæki, efnisafganga, rusl og bráðabirgðamannvirki, sem ekki er getið í öðrum köflum og flutt hafa verið eða gerð á vinnustað, í námum og öllum öðrum svæðum, sem notuð hafa verið meðan á framkvæmdum stóð. Innifalið er einnig gerð og viðhald allra nauðsynlegra vega um vinnubúðasvæði og tenginga við almennt vegakerfi. Einnig flutningur vinnuvéla og tækja að og frá vinnustað.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

### 02.10 Uppsetning aðstöðu, undirb. framkvæmda

a) Verkþátturinn innifelur flutninga, uppsetningu, og viðhald nauðsynlegrar aðstöðu á vinnustað og í vinnubúðum. Er þar með talið skrifstofuhúsnæði, svefnskálar, mötuneyti, vinnuskúrar, rannsóknarstofa á vinnustað (sé hennar krafist), áhaldaskýli og öll önnur nauðsynleg hús, öll nauðsynleg tæki og áhöld, öryggisaðstaða og öryggisbúnaður, veitutengingar (rafmagn, vatn, skólþ, sími) og allt annað, sem nauðsynlegt er til starfrækslu vinnustaðar og aðstöðu í og við vinnubúðir. Að verki loknu skal fjarlægja skúra, skúraundirstöður, tæki, efnisafganga, rusl og bráðabirgðamannvirki, sem ekki er getið í öðrum köflum og flutt hafa verið eða gerð á vinnustað, í námum og öllum öðrum svæðum, sem notuð hafa verið meðan á framkvæmdum stóð. Innifalið er einnig gerð og viðhald allra nauðsynlegra vega um vinnubúðasvæði og tenginga við almennt vegakerfi. Einnig flutningur vinnuvéla og tækja að og frá vinnustað.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

### 02.11 Flutningur vinnubúða

a) Verkþátturinn innifelur flutninga og uppsetningu, nauðsynlegrar aðstöðu á vinnustað og í vinnubúðum. Er þar með talið skrifstofuhúsnæði, svefnskálar, mötuneyti, vinnuskúrar, rannsóknarstofa á vinnustað (sé hennar krafist), áhaldaskýli og öll önnur nauðsynleg hús, öll nauðsynleg tæki og áhöld, öryggisaðstaða og öryggisbúnaður.

f) Uppgjör miðast við fjölda ferðir.

Mælieining: ferðir

### 02.12 Lausakeyrsla og flutningur vinnuvéla

a) Verkþátturinn innifelur lausakeyrslu og flutning vinnuvéla og tækja að og frá vinnustað.

f) Uppgjör miðast við km.

Mælieining: km

### 02.13 Flutningur

a) Verkþátturinn innifelur lausakeyrslu og flutning sprengitækja að og frá vinnustað.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

### 02.14 Uppsetning eða niðurtekt tækja

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað og alla vinnu við uppsetningu og eða niðurtekt tækja

f) Uppgjör miðast við fjölda uppsetning eða niðurtekta.

Mælieining: stk

### 02.141 Uppsetning eða niðurtekt hörpu

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við uppsetningu og eða niðurtekt hörpu.

f) Uppgjör miðast við fjölda uppsetning eða niðurtekta.

Mælieining: stk

### 02.142 Uppsetning eða niðurtekt malara

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við uppsetningu og eða niðurtekt malara.

f) Uppgjör miðast við fjölda uppsetning eða niðurtekta.

Mælieining: stk

### 02.143 Blöndunarstöð fyrir slitlagsefni

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað við uppsetningu og eða niðurtekt blöndunarstöðvar fyrir slitlagsefni.

f) Uppgjör miðast við fjölda uppsetninga eða niðurtekta.

Mælieining: stk

#### 02.15 Vinnuþlön og tengingar við vegakerfi

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við gerð vinnuþlana á vinnustað og tengingu vinnustaðar við vegakerfið.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál fyllingar-efnis.

Mælieining:  $m^3$

#### 02.150 Vinnuþlön og tengingar

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við gerð vinnuþlana á vinnustað og tengingu vinnustaðar við vegakerfið.

f) Uppgjör miðast við hannað frágengið rúmmál fyllingar-efnis.

Mælieining: HT

#### 02.2 Flutningur byggingarefni

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við flutning á byggingarefni. Þ.m.t. lestun, losun og akstur flutningstækja.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

#### 02.20 Flutningur byggingarefni

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við flutning á byggingarefni. Þ.m.t. lestun, losun og akstur flutningstækja.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

#### 02.21 Flutningur vegagerðarefnis

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við flutning á vegagerðarefni þ.m.t. lestun, losun og akstur flutningstækja.

f) Uppgjör miðast við flutt tonn.

Mælieining: tonn

#### 02.24 Flutningur ræsaefnis

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við flutning á ræsaefni þ.m.t. lestun, losun og akstur flutnings-tækja.

f) Uppgjör miðast við flutt tonn.

Mælieining: tonn

#### 02.25 Flutningur á lausu efni á lager

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við flutning á lausu efni þ.m.t. lestun, losun og akstur flutnings-tækja.

f) Uppgjör miðast við flutt tonn.

Mælieining: tonn

#### 02.26 Flutningur slitlagsefnis á lager

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við flutning á slitlagsefni á lager þ.m.t. lestun, losun og akstur flutningstækja.

f) Uppgjör miðast við flutt tonn.

Mælieining: tonn

#### 02.27 Ýmiss lagervara

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við flutning á lagervöru þ.m.t. lestun, losun og akstur flutnings-tækja.

f) Uppgjör miðast við flutt tonn.

Mælieining: tonn

#### 02.28 Flutningur brúarefnis

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við flutning á brúarefni þ.m.t. lestun, losun og akstur flutnings-tækja.

f) Uppgjör miðast við flutt tonn.

Mælieining: tonn

#### 02.4 Rekstur vinnuflokka

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað og vinnu við rekstur vinnustaðar þ.m.t. umhirða, ræsting, matseld, orku-fæðis- og ferðakostnaður, akstur smábíla, vinnufatnaður og öryggisbúnaður.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

#### 02.41 Umhirða og ræsting í vinnuflokki

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað og vinnu við umhirðu og ræstingu vinnubúða

f) Uppgjör miðast við dagafjöldu úthalds.

Mælieining: dagar

#### 02.42 Ráðskonustörf

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað og vinnu við matseld

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

#### 02.44 Ferðir til og frá vinnustað

a) Verkþátturinn innifelur allan kostnað og vinnu við ferðir til og frá vinnustað.

f) Uppgjör miðast við mannkílómetra

Mælieining: km

### 03. Stjórnun

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við skýrslugerð, bókhald, verkstjórn og umsjón með framkvæmdum.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

#### 03.1 Skýrslugerð, bókhald

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við skýrslugerð og bókhald.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

#### 03.2 Verkstjórn og umsjón

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við verkstjórn og umsjón með framkvæmdum.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

#### 03.21 Verkstjórn

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við verkstjórn með framkvæmdum.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

#### 03.22 Umsjón

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við umsjón með framkvæmdum.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

#### 03.220 Umsjón

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu og kostnað við umsjón með framkvæmdum.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

### 04. Mælingar og tæknilegt eftirlit

a) Verkþátturinn innifelur allar mælingar og tæknilegt eftirlit verks. Innifalið er m.a. útsetningar, hæðarmælingar, mælingar á sléttleika og lagþykktum og eftirlit með að kröfum um efni og vinnugæði sé fullnægt.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Greidd verður sú upphæð, sem gefin er upp í tilboðsskrá og verður greiðsla innt af hendi eftir því sem verki miðar áfram.

Mælieining: HT

#### 04.1 Útsetningar og framkvæmdamælingar

a) Verkþátturinn innifelur allar nauðsynlegar útsetningar og mælingar á þeim verkhluta sem byggja skal, út frá fastmerkjum og marghyrningamerkjum. Ennfremur allar mælingar, sem nauðsynlegar kunna að vera meðan á verki stendur til þess að tryggja að þær kröfur, sem gerðar eru um nákvæmni í hæð og sléttleika, lagþykkt og staðsetningu séu haldnar. Í sérverklýsingu/útboðslýsingu eða á teikningum eru gefnar allar nauðsynlegar upplýsingar um fyrirliggjandi fastmerki og gögn til útsetninga. Óski verk-taki eftir öðrum eða fleiri merkjum og mælistöðvum eða frekari útreikningum, skal hann sjálfur annast nauðsynlegar aðgerðir og bera kostnað af þeim.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

#### 04.10 Útsetningar og framkvæmdamælingar

a) Verkþátturinn innifelur allar nauðsynlegar útsetningar og mælingar á þeim verkhluta sem byggja skal, út frá fastmerkjum og marghyrningamerkjum. Ennfremur allar mælingar, sem nauðsynlegar kunna að vera meðan á verki stendur til þess að tryggja að þær kröfur, sem gerðar eru um nákvæmni í hæð og sléttleika, lagþykkt og staðsetningu séu haldnar. Í sérverklýsingu/útboðslýsingu eða á teikningum eru gefnar allar nauðsynlegar upplýsingar um fyrirliggjandi fastmerki og gögn til útsetninga. Óski verk-taki eftir öðrum eða fleiri merkjum og mælistöðvum eða frekari útreikningum, skal hann sjálfur annast nauðsynlegar aðgerðir og bera kostnað af þeim.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

#### 04.2 Eftirlitsmælingar (magnmælingar)

a) Verkþátturinn innifelur allar nauðsynlegar útsetningar og mælingar til ákvörðunar á magni

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

#### 04.20 Eftirlitsmælingar (magnmælingar)

a) Verkþátturinn innifelur allar nauðsynlegar útsetningar og mælingar til ákvörðunar á magni

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

#### 04.3 Tæknilegt eftirlit

a) Verkþátturinn innifelur allt tæknilegt eftirlit þannig að tryggt sé að fullnægt sé þeim kröfum sem gerðar eru um efni og vinnugæði, t.d. sýnatökur, efnisrannsóknir, umsjón og eftirlit með vinnuáðferðum.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

#### 05. Rif mannvirkja, hreinsun vegsvæðis

a) Verkþátturinn innifelur alla hreinsun vegsvæðis þ.m.t. vinnu við rif og flutning á öllum þeim mannvirkjum, sem eru innan vegsvæðisins og ákveðið hefur verið að fjarlægja, svo sem hús, undirstöður, stoðmúra, brýr, ræsi, lagnir, bundið slitlag, kantsteina, vegrið, girðingar o.s.frv. Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra nauðsynlegra leyfa.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

#### 05.0 Rif mannvirkja, hreinsun vegsvæðis

a) Verkþátturinn innifelur alla hreinsun vegsvæðis þ.m.t. vinnu við rif og flutning á öllum þeim mannvirkjum, sem eru innan vegsvæðisins og ákveðið hefur verið að fjarlægja, svo sem hús, undirstöður, stoðmúra, brýr, ræsi, lagnir, bundið slitlag, kantsteina, vegrið, girðingar o.s.frv. Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra nauðsynlegra leyfa.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

#### 05.1 Hreinsun vegsvæðis

a) Verkþátturinn innifelur alla hreinsun vegsvæðis þ.m.t. vinnu við rif og flutning á undirstöðum, stoðmúrum, lögnum, bundnu slitlagi, kantsteinum, vegriðum, girðingum o.s.frv. Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra nauðsynlegra leyfa.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

#### 05.11 Rif malbiks og gangstétta

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við rif og brottflutning á malbiki og gangstéttum og frágang efnis á losunarstað. Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra nauðsynlegra leyfa.

f) Uppgjör miðast við rifna fermetra.

Mælieining: m<sup>2</sup>

#### 05.15 Rif kantsteins

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við rif og brottflutning á kantsteini fjarlægja og frágang efnis á losunarstað. Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra nauðsynlegra leyfa.

f) Uppgjör miðast við rifna lengdarmetra af kantsteini.

Mælieining: m

#### 05.17 Niðurtekt ljósastaura

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við niðurtekt og brottflutning á ljósastaurum og frágang efnis á losunarstað. Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra nauðsynlegra leyfa.

f) Uppgjör miðast við fjölda ljósastaura samkvæmt fyrirmælum.

Mælieining: stk

#### 05.18 Rif girðinga

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við rif, brottflutning og frágang girðinga sem ákveðið hefur verið að fjarlægja. Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra nauðsynlegra leyfa.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

#### 05.2 Rif og flutningur húsa

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við rif og brottflutning á húsum sem eru innan vegsvæðisins og ákveðið hefur verið að fjarlægja og frágang efnis á losunarstað. Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra nauðsynlegra leyfa.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

#### 05.3 Rif og flutningur brúa og ræsa

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við rif og brottflutning á brúm og ræsum og frágang efnis á losunarstað. Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra nauðsynlegra leyfa.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

#### 05.30 Rif og flutningur brúa og ræsa

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við rif og brottflutning á brúm og ræsum og frágang efnis á losunarstað. Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra nauðsynlegra leyfa.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

#### 05.31 Rif og flutningur brúa

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við rif og brottflutning á brúm og frágang efnis á losunarstað. Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra nauðsynlegra leyfa.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

#### 05.32 Rif og flutningur ræsa

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við rif og brottflutning á ræsum og frágang efnis á losunarstað. Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra nauðsynlegra leyfa.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT

#### 05.35 Rif og flutningur stoðveggs

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við rif og brottflutning á stoðveggjum og frágang efnis á losunarstað. Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra nauðsynlegra leyfa.

f) Uppgjör miðast við rifna fermetra stoðveggjar.

Mælieining: m<sup>2</sup>

#### 05.4 Rif og flutningur vatns og skolplagna

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við rif og brottflutning á vatns og skolplögnum og frágang efnis á losunarstað. Sé ekki mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra nauðsynlegra leyfa.

f) Uppgjör miðast við lengd lagnar

Mælieining: m

#### 05.41 Rif niðurfalla

a) Verkþátturinn innifelur alla vinnu við rif og brottflutning niðurfalla og frágang efnis á losunarstað. Sé ekki

mælt fyrir um annað, annast verkkaupi öflun allra nauðsynlegra leyfa.

f) Uppgjör miðast við fjölda niðurfalla.

Mælieining: stk

#### 05.9 Annað

a) Verkþátturinn innifelur annan kostnað sem fellur til við undirbúning verks eða vinnustaðar og ekki er hægt að koma fyrir undir öðrum liðum.

f) Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð.

Mælieining: HT