

Yfirlit yfir útboðsverk

Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar. Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdaæildar. Þá er skammstöfun fyrir umdæmi Vegagerðarinnar: Sl:Suðurland, Rn:Reykjanes, Vl:Vesturland, Vf:Vesfirðir, N.v: Norðurland vestra, N.ey: Norðurland eystra, Au:Austurland. **Rautt númer = nýtt á lista**

Fyrirhuguð útboð	Auglýst: dagur, mánuður, ár
03-056 Sl. Árbæjarvegur (271), Hringvegur - Heiðarbrún	03
03-055 Sl. Villingaholtsvegur (305), Vatnsendi - félagsheimili	03
03-054 Sl. Uxahryggjarvegur (52) um Sandkluffarvatn	03
03-053 Sl. Um Klifanda - vegur og varnargarður	03
03-052 Sl. Reynishverfisvegur (215), Hringvegur - Reynishverfi	03
03-049 Vf. Djúpvegur (61), Forvaði - Grindarkrókur	03
03-048 Vf. Djúpvegur (61), Kamsnes - Hattardalur	03
03-047 Vf. Tálknafjarðarvegur (617), um Sveinseyri	03
03-045 Vf. Vestfjarðavegur (60), Eyrará - Múli	03
03-042 N.ey. Eyjafjarðarbraut eystri (829), Litli Hamar - Rútsstaðir	03
02-100 N.v. Skagavegur (745) Skagastrandarvegur - Hafnaá 2003	03
03-020 Au. Jökulsá í Lóni, göngubru	03
03-010 Rn. Kjósarskarðsvegur (48) endurbygging. II. áfangi	03
03-022 Au. Styrkingar og mölburður á Austurlandi 2003	03
03-040 N.ey. Norðausturvegur (85), Breiðavík - Bangastaðir	03
03-017 Au. Norðfjarðarvegur (92), um Hólmaháls	03
03-037 N.v. Þverárfjallsvegur (744), Skagastrandarvegur - Skúfur	03
02-014 Sl. Hringvegur (1), vega- og brúargerð við Skaftá	03
03-031 N.ey. Möðruvallavegur (813)	03
00-054 Rn. Hallsvegur (432), Fjallkonuvegur – Víkurvegur	03
02-015 Sl. Hringvegur (1), við Hellu	03
02-091 Áætlunarakstur á Suðurlandi og hluta Austurlands 2003 - 2005	03
03-001 Vf. Djúpvegur (61), Kleifar - Hestur	04.03
02-098 N.v. Vatnsnesvegur (711) Tjarnará - Þórsá 2003	04.03
02-102 N.v. Siglufjarðarvegur (76) um Hofsa 2003	04.03
03-057 Rn. Reykjanesbraut (41) í Hafnarfirði, Lækjargata - Ásbraut, eftirlit	04.03
03-014 Rn. Hringvegur (1), vegamót við Nesbraut, hönnun	04.03
03-008 Vl. Yfirlagnir á Vesturlandi 2003 - 2004	04.03
03-009 Rn. Reykjanesbraut (41), Fífuhvamsvegur - Víflsstaðavegur	04.03
03-046 Vf. Vestfjarðavegur (60), brú á Múlaá í Kollafirði	04.03
03-061 N.ey. Festun og yfirlögn á Norðurlandi eystra og Austurlandi 2003-2004	04.03
03-003 Sl. Festun og yfirlögn á Suðurlandi, Vesturlandi, Vestfjörðum og Norðurlandi vestra 2003-2004	04.03
03-012 Rn. Yfirlagnir Reykjanesi 2003, klæðing	04.03
Útboð sem hafa verið auglýst	Auglýst: Opnað:
03-041 Au. Norðausturvegur (85), Öxarfjarðarheiðarvegur - Arnarstaðir	07.04.03 28.04.03

Útboð sem hafa v. auglýst, framh.	Auglýst:	Opnað:
03-062 Vf. Vetarþjónusta, Brjánslækur - Bíldudalur, og bleyting í Barðastrandasýslu.	07.04.03	28.04.03
03-039 Sl. Þjónusta vega, snjómokstur og hálkuvörn í Rangárvallasýslu (Þjórsá-Markarfljót) 2003-2008	07.04.03	05.05.03
03-051 Sl. Sólheimavegur (354) 2003	31.03.03	14.04.03
03-036 Sl. Yfirlagnir og styrkingar á Suðurlandi 2003	31.03.03	14.04.03
03-050 Sl. Skeiða- og Hrunamanna-vegur (30), Foss - Einholtvegur	31.03.03	14.04.03
03-058 Sl. Vaðnesvegur (3745), frá Biskupstungnabraut að ristarhliði Vaðness	31.03.03	14.04.03
03-011 Rn. Yfirlagnir Reykjanesi 2003, malbik	31.03.03	14.04.03
03-060 Vf. Áhaldahús Patreksfirði, viðhald 2003	31.03.03	14.04.03
03-059 Vf. Súgandafjarðarvegur (65), um Staðará	31.03.03	14.04.03
03-038 N.v. Yfirborðsmerkingar, sprautumössun 2003-2004	31.03.03	14.04.03
02-101 N.v. Víðimýrarvegur (7681) - Löngumýrarvegur (7691) 2003	31.03.03	14.04.03
02-103 N.v. Efnisvinnsla á Norðurlandi vestra 2003	31.03.03	14.04.03
03-029 N.ey. Hafnarvegur Húsavík (859), Norðausturvegur - Norðurgarður	31.03.03	14.04.03
03-021 Au. Yfirlagnir á Austurlandi 2003	31.03.03	14.04.03
01-016 Rn. Reykjanesbraut (41) í Hafnarfirði, Lækjargata - Ásbraut	24.03.03	22.04.03
01-018 Rn. Nesbraut (49), færsla Hringbrautar, hönnun	24.03.03	22.04.03
03-003 Vf. Strandavegur (643), Ásmundarnes - Illaholt	24.03.03	14.04.03
Útboð á samningaborði	Auglýst:	Opnað:
03-002 Vf. Hólmavíkurvegur (67) Djúpavegur - Höfðatún	17.03.03	31.03.03
03-043 N.ey. Kísilvegur (87) um Geitafell	17.03.03	31.03.03
03-044 Vl. Skorradsvegur (508), Dragavegur - Hvammur, 1. áfangi	17.03.03	31.03.03
03-019 Au. Hrórastunguvegur (925), Hallfreðarstaðir - Þórisvatn	17.03.03	31.03.03
03-030 N.ey. Ólafsfjarðarvegur (82), brú á Ólafsfjarðarós	10.03.03	31.03.03
03-015 Rn. Hringvegur (1), Víkurvegur - Skarhólabraut, hönnun	03.03.03	31.03.03
03-018 Au. Suðurfjarðavegur (96), Handarhald - Hundapúfa	10.03.03	24.03.03
03-028 N.ey. Aðaldalsvegur (845), Helgastaðir - Lindahlíð	10.03.03	24.03.03
03-024 N.v. Yfirborðsmerkingar, sérmerkingar í Reykjanesumdæmi 2003-2004	10.03.03	24.03.03
02-044 N.v. Siglufjarðarvegur (76), Gránugata - Tjarnargata á Siglufirði	24.02.03	17.03.03

Útboð á samningaborði, framh.	Auglýst:	Opnað:
03-006 VI. Bæjarsveitarvegur (513), Borgarfjarðarbraut - Laugarholt	03.03.03	17.03.03
02-099 N.v. Fitjavegur (714) Ásland - Miðfjarðarvegur	24.02.03	10.03.03
03-023 N.v. Yfirborðsmerkingar með vegmálingu 2003-2004	24.02.03	10.03.03
03-004 Vf. Djúpvegur (61), Þorskafjarðarvegur - Sóleyjarhvammur	24.02.03	10.03.03
03-005 Vf. Efnisvinnsla á Vestfjörðum 2003	24.02.03	10.03.03
02-019 VI. Snæfellsnesvegur (54), um Kolgrafafjörð	17.02.03	10.03.03
03-027 VI. Snæfellsnesvegur (54), um Kolgrafafjörð, niðurrekstrarstaurar	10.02.03	24.02.03
Samningum lokið	Opnað:	Samíð:
03-016 Rn. Reykjanesbraut (41), gatnamót við Stekkjarbakka Jarðvélar sf., Reykjavík	10.03.03	28.03.03
03-035 Rn. Reykjanesbraut (41), gatnamót við Stekkjarbakka, eftirlit Fjarhitun hf., Reykjavík	03.03.03	28.03.03
03-026 Au. Fáskrúðsfjarðargöng, eftirlit GeoTek ehf., Reykjavík	17.03.03	28.03.03

Niðurstöður útboða

Hróarstunguvegur (925), Þórisvatn - Hallfreðarstaðir 03-019				
Tilboð opnuð 31. mars 2003. Austurlandsumdæmi. Hróarstunguvegur (925), Þórisvatn - Hallfreðarstaðir, á 6,1 km kafla. Verkið fellst í endurbýggingu vegar með malar-slítlagi á um 2,8 km kafla auk þess styrkingu og mölburði á um 3,3 km kafla.				
Helstu magntölur: fyllingar 10.000 m ³ , neðra burðarlag 20.000 m ³ , mölburður 2.500 m ³ .				
Verki skal að fullu lokið fyrir 1. október 2003.				
nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávík (þús.kr.)
7	Myllan ehf., Egilsstöðum	25.193.500	116,1	5.237
6	Þ.S. verktakar, Egilsstöðum	22.572.000	104,0	2.615
5	S.G. Vélar ehf., Djúpavogi	22.400.000	103,2	2.443
4	Benedikt Ólason, Egilsstöðum	22.300.000	102,8	2.343
---	Áætlaður verktakakostnaður	21.700.000	100,0	1.743
3	Ingileifur Jónsson, Svínvatni	21.209.000	97,7	1.252
2	Vélaleiga Sigga Þór, Egilsstöðum	20.777.777	95,8	821
1	Sigurður H. Jónsson, Mælivöllum	19.957.000	92,0	0

Hólmavíkurvegur (67),

Djúpvegur - Höfðatún

 03-002

Tilboð opnuð 31. mars 2003. Vestfjarðumdæmi. Hólmavíkurvegur (67), Djúpvegur - Höfðatún.

Annars vegar er um að ræða endurlögn Hólmavíkurvegur milli Djúpvegur og Höfðatúns ásamt gerð göngustígs við hlið vegarins.

Hins vegar er um að ræða uppsetningu ljósastaura við Djúpveg, beggja vegna vegamótanna og við Hólmavíkurveg ásamt lögn rafstrengja milli stauranna.

Helstu magntölur: fyllingar og fláafleygar 16.000 m³, neðra burðarlag 1.350 m³, efra burðarlag 850 m³, bergskeringar 2.000 m³, uppsetning ljósastaura 25 stk., lengd lagnaskurða 1.180 m

Verki skal að fullu lokið 15. september 2003.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávík (þús.kr.)
4	Græðir sf., Öndarfirði	32.657.500	195,4	16.566
3	E.K. Vélar ehf., Kópavogi	26.585.000	159,0	10.493
2	Ágúst Guðjónsson og Guðm. Vilhelmsson	25.940.600	155,2	9.849
---	Áætlaður verktakakostnaður	16.716.700	100,0	625
1	Tígur ehf., Súðavík	16.091.509	96,3	0

Hringvegur (1), Víkurvegur - Skarhólabraut, hönnun

 03-015

Tilboð opnuð 31. mars 2003. Reykjanesumdæmi. For- og verkhönnun á tvöföldun þjóðvegur nr. 1, Hringvegur, milli Víkurvegur í Reykjavík og Skarhólabrautar í Mosfellsbæ, um 3,5 km ásamt tveimur hringtorgum.

Val ráðgjafa fer fram á grundvelli hæfnisvals og ber bjóðanda að leggja fram tilboð sitt í tveimur hlutum, þ.e. upplýsingar um hæfni ráðgjafa og verðtilboð.

Um verkið gilda Samningsskilmálar um hönnun og ráðgjöf, ÍST 35, 1. útgáfa 1992-03-01.

Verkið er boðið út á evrópska efnahagssvæðinu.

Verkhönnun skal lokið fyrir 1. desember 2003.

Síðari opnunarfundur verður haldinn á sama stað mánudaginn 7. apríl 2003 klukkan 14:15 þar sem lesnar verða upp einkunnir bjóðenda í hæfnismati og tilboðsskrá opnuð að viðstöddum þeim bjóðendum sem þess óska. Einungis verða lesin upp nöfn bjóðenda og samanlögð þóknun af tilboðseyðublöðum.

Eftirtalin fyrirtæki skiluðu inn tilboðsgögnum:

Línuhönnun hf., verkfræðistofa Reykjavík
V.S.Ó. ráðgjöf ehf., Reykjavík
Fjölhönnun ehf., verkfræðistofa Reykjavík
Hnit hf., verkfræðistofa Reykjavík
Hönnun hf., Reykjavík

Auglýsingar útboða

Þjónusta vega, snjómokstur og hálkuvörn í Rangárvallasýslu 2003 – 2008 03-039

Vegagerðin, Suðurlandsumdæmi, óskar eftir tilboðum í þjónustu á vegum í Rangárvallasýslu á svæðinu milli Þjórsár og Markarfljóts. Um er að ræða sumar- og vetrarþjónustu frá 15. maí 2003 til 15. maí 2008.

Helstu verkefni og magntölur hvers árs eru (viðmiðunartölur):

Verkefni í sumarþjónustu: hreinsun vegsvæða 400 km, kantsláttur 200 km, ný umferðarmerki 55 stk., viðhald og þjónusta umferðarmerkja 300 stk., viðhald vegriða 30 m, nýjar kantstikur 1.500 stk., viðhald og þjónusta á kantstikum 10.000 stk., vegheflun 1.500 km, rykbinding 50 km, viðgerðir malarvega 500 m³, ámokstur akstur og tippun 10.000 m³/km, viðgerðir bundinna slitlaga 500 m², axlir (lengd öðru megin) 130 km, afvötnun, rásir, skurðir 10 km, afvötnun, ný/endurnýjuð ræsi 200 m, viðgerðir á vatnaskemmdum 1.000 m³, endurnýjun ristarhliða 20 stk., viðgerð og þjónusta ristarhliða 35 stk, sópun vegstúta 180 stk.

Verkefni í vetrarþjónustu: snjómokstur og hálkuvörn á vörubíl 17.000 km, hálkuvarnarsandur, blandaður með salti/pækli 800 m³.

Lengd stofn- og tengivega er um 450 km, lengd safnvega er um 165 km, lengd landsvega er um 260 km, lengd vega með bundnum slitlögum er um 210 km.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Selfossi og í Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með miðvikudeginum 9. apríl 2003. Verð útboðsgagna er 8.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14.00 mánu- daginn 5. maí 2003 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Sérstök kynning á útboðsgögnum og tilheyrandi tölvu- forriti verður hjá Vegagerðinni á Selfossi mánudaginn 28. apríl kl. 14:00.

Norðausturvegur (85) Öxarfjarðarheiðarvegur- Arnarstaðir 03-041

Vegagerðin, Norðurlandsumdæmi eystra, óskar eftir tilboðum í verkið „Norðausturvegur (85), Öxarfjarðar- heiðarvegur - Arnarstaðir“. Um er að ræða endurbyggingu á 12,5 km löngum kafla frá núverandi slitlagsenda við Austursandsveg að Sveltingi.

Helstu magntölur: fyllingar og fláafleygar 29.300 m³, neðra burðarlag 68.300 m³, efra burðarlag 19.000 m³, neðra lag klæðingar 94.700 m², frágangur fláa 119.300 m².

Verki skal að fullu lokið 15. september 2003.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Akureyri og í Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með mánu- deginum 7. apríl 2003. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 mánu- daginn 28. apríl 2003 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Vetrarþjónusta, Brjánslækur - Bíldudalur og bleyting í Barða- strandarsýslu 2003-2006 03-062

Vegagerðin, Vestfjarðumdæmi, óskar eftir tilboðum í snjómokstur og bleytingu innan ramma marksamnings. Snjómokstur á Barðastrandarvegi (62) frá Brjánslæk að hafnarsvæði á Patreksfirði, á Bíldudalsvegi (63) frá Patreksfirði til Bíldudals, á Tálknafjarðarvegi (617) að Tálknafirði og Örlygshafnarvegi (612) frá Barðastrandar- vegi að Gjögnum. Verktaki skal einnig framkvæma bleyt- ingu með sjó/vatni í Barðastrandarsýslu.

Helstu magntölur (miðast við eitt ár) eru: snjómokstur 11.000 km, bleyting 5.500 km.

Verki skal að fullu lokið 31. maí 2006.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Ísafirði og í Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með mánu- deginum 7. apríl 2003. Verð útboðsgagna er 2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 mánu- daginn 28. apríl 2003 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Niðurstöður útboða

Kísilvegur (87), um Geitafell 03-043

Tilboð opnuð 31. mars 2003. Norðurlandsumdæmi eystra. Kísilvegur (87) um Geitafell. Nýbygging á 2,94 km löngum kafla frá slitlagsenda norðan Geitafells að Geitafellsá. Helstu magntölur: fyllingar og fláafleygar 22.300 m³, neðra burðarlag 11.600 m³, efra burðarlag 4.900 m³, neðra lag klæðingar 21.500 m², frágangur fláa 50.600 m². Verki skal að fullu lokið 15. ágúst 2003.

nr.	Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávik (þús.kr.)
7	Benedikt Ólason, Egilstöðum	31.000.000	110,1	11.069
---	Áætlaður verktakakostnaður	28.158.515	100,0	8.227
6	E.K. vélar ehf., Kópavogi	27.616.240	98,1	7.685
5	Klæðning ehf., Kópavogi	27.510.600	97,7	7.579
4	Vinnuvélar Reynis B. Ingvarssonar, Aðaldal	25.103.630	89,2	5.172
3	G. Hjálmarsson hf., Akureyri	24.884.380	88,4	4.953
2	Hafnarverktakar ehf., Akureyri	22.873.180	81,2	2.942
1	Alverk ehf., Aðaldal	19.931.250	70,8	0

Endurnýjun áskriftar, ítrekun

Í síðastu tveimur tölublöðum voru birt tilmæli til áskrifenda um að endurnýja áskrift sína með því að hafa samband við okkur. Þetta er ítrekað hér. Þetta er síðasta tölublaðið sem er sent út samkvæmt eldri lista svo þeir sem ekki hafa endurnýjað áskrift sína fá ekki næsta blað.

Við leggjum áherslu á að allir þeir sem fá blaðið í dag og hafa af því gagn og/eða gaman geta fengið áskrift áfram. Við viljum hins vegar losna við áskriftir sem ekki koma að neinum notum og blöðum er hent án skoðunar. Áskrift verður áfram endurgjalds- laus.