



# Framkvæmda- fréttir 18. tbl. /03



Tvöföldun Vesturlandsvegjar að Mosfellsbæ er nú í undirbúningi. Á myndinni má sjá hvernig núverandi vegur svegist til vinstri en nýr vegur mun liggja í beinni stefnu frá Víkurvegi, sjá mynd í opnu.

## Auglýsingar útboða

### Hringvegur (1), Glerá, viðgerð handriðs 03-079

Vegagerðin, Norðurlandsumdæmi eystra, óskar eftir tilboðum í viðgerð á handriði brúar yfir Glerá á Akureyri.

Helstu magntölur:

Bráðabirgðahandrið .....	27 m
Stálsmiði .....	541 kg
Múrboltar .....	272 stk.
Málmhúðun .....	115 m <sup>2</sup>

Verki skal að fullu lokið 1. september 2003.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Akureyri og í Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með 2. júní 2003. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 mánu-  
daginn 16. júní 2003 og verða þau opnuð þar kl. 14:15  
þann dag.

### Eyjafjarðarbraut eystri (829), Litli Hamar - Rútsstaðir 03-042

Vegagerðin, Norðurlandsumdæmi eystra, óskar eftir tilboðum í gerð Eyjafjarðarbrautar eystri á um 3,1 km löngum kafla, milli Litla Hamars og Rútsstaða.

Helstu magntölur:

Fyllingar .....	31.000 m <sup>3</sup>
Fláafleygar .....	11.400 m <sup>3</sup>
Neðra burðarlag .....	19.700 m <sup>3</sup>
Efra burðarlag .....	4.800 m <sup>3</sup>
Ræsi .....	209 m
Einföld klæðing .....	21.500 m <sup>2</sup>
Frágangur fláa .....	54.900 m <sup>2</sup>

Lagningu bundins slitlags skal lokið fyrir 15. september 2003. Verki skal að fullu lokið 1. október 2003.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Akureyri og í Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með 2. júní 2003. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 mánu-  
daginn 16. júní 2003 og verða þau opnuð þar kl. 14:15  
þann dag.

## Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar 18. tbl. 11. árg. nr. 340 2. júní 2003

Ritstjórn  
og umsjón útgáfu:

**Viktor Arnar  
Ingólfsson**

Ábyrgðarmaður:

**Gunnar Gunnarsson**  
Prentun: Gutenberg

Ósk um áskrift sendist til:

**Vegagerðin  
Framkvæmdafréttir**

**Borgartúni 7**

**105 Reykjavík**

(bréfsími 522 1109)  
eða [vai@vegag.is](mailto:vai@vegag.is)

Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-  
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt,  
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og  
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttæfni sem  
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka.  
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar.  
Áskrift er endurgjaldslaus.

## Yfirlit yfir útboðsverk

Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar. Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdaeldar. Þá er skammstöfun fyrir umdæmi Vegagerðarinnar: Sl:Suðurland, Rn:Reykjanes, Vl:Vesturland, Vf:Vestfirðir, N.v: Norðurland vestra, N.ey: Norðurland eystra, Au:Austurland. **Rautt númer = nýtt á lista**

Fyrirhuguð útboð	Auglýst:	
	dagur, mánuður, ár	
03-075 Au. Norðausturvegur (85), Brekknaheiði - Geysirófa	03	
03-074 Au. Hringvegur (1), Vegaskarð - Langidalur	03	
03-056 Sl. Árbæjarvegur (271), Hringvegur - Heiðarbrún	03	
03-055 Sl. Villingaholtsvegur (305), Vatnsendi - félagsheimili	03	
03-022 Au. Styrkingar og mölburður á Austurlandi 2003	03	
03-064 Au. Hringvegur (1), veggöng undir Almannaskarð	03	
03-017 Au. Norðfjarðarvegur (92), um Hólmaháls	03	
03-031 N.ey. Möðruvallavegur (813)	03	
02-015 Sl. Hringvegur (1), við Hellu	03	
02-102 N.v. Siglufjarðarvegur (76), um Hofsá 2003	03	
03-014 Rn. Hringvegur (1), vegamót við Nesbraut, hönnun	03	
03-009 Rn. Reykjanesbraut (41), Fífuhammsvegur - Vífilsstaðavegur	03	
00-054 Rn. Hallsvegur (432), Fjallkonuvegur – Víkurvegur	03	
03-052 Sl. Reynishverfisvegur (215), Hringvegur - Reynishverfi	06.03	
03-054 Sl. Uxahryggjarvegur (52), um Sandkluffarvatn	06.03	
03-049 Vf. Djúpvvegur (61), Forvaði - Grindarkrókur	06.03	
03-048 Vf. Djúpvvegur (61), Kamsnes - Hattardalur	06.03	
03-045 Vf. Vestfjarðavegur (60), Eyraá - Múli	06.03	
03-046 Vf. Vestfjarðavegur (60), brú á Múlaá í Kollafirði	06.03	
03-081 Au. Hringvegur (1), ræsi í Össurá og Hlíðará í Lóni	06.03	
03-080 Au. Norðfjarðarvegur (92), hjáleik í Reyðarfirði, 1.áfangi	06.03	
03-071 Vl. Snæfellsnesvegur (54), um Fróðarheiði	06.03	
03-020 Au. Jökulsá í Lóni, göngubrú stálsmíði	06.03	
03-010 Rn. Kjósarskarðsvegur (48), endurbygging II. áfangi	06.03	
Útboð sem hafa verið auglýst	Auglýst:	Opnað:
03-079 N.ey. Hringvegur (1), Glerá, viðgerð handriðs	02.06.03	16.06.03
03-042 N.ey. Eyjafjarðarbraut eystri (829), Litli Hamar - Rútsstaðir	02.06.03	16.06.03
03-037 N.v. Þverárfjallsvegur (744), Skagastrandarvegur - Skúfur	26.05.03	16.06.03
03-077 Smíði stálbita 2003	26.05.03	10.06.03
02-100 N.v. Skagavegur (745), Skagastrandarvegur - Hafnaá 2003	26.05.03	10.06.03
03-073 Rn. Þingvallavegur (36), veglýsing um Helgafellsmela	19.05.03	02.06.03
03-072 N.v. Héraðsdalsvegur (754), styrking - Mælifeldsdalsvegur (F756), mölburður	19.05.03	02.06.03
03-001 Vf. Djúpvvegur (61), Kleifar - Hestur	19.05.03	10.06.03
02-014 Sl. Hringvegur (1), vega- og brúargerð við Skaftá	12.05.03	02.06.03

Útboð sem hafa v. auglýst, framh.	Auglýst:	Opnað:
03-070 Rn. Snjómokstur og hálkuvörn í Reykjanesumdæmi 2003-2008	12.05.03	02.06.03
03-040 N.ey. Norðausturvegur (85), Breiðavík - Bangastaðir	12.05.03	02.06.03
Útboð á samningaborði	Auglýst:	Opnað:
02-063 Sl. Efnisvinnsla á Norðurlandi eystra 2003	12.05.03	26.05.03
02-067 Sl. Efnisvinnsla á Suðurlandi 2003	05.05.03	19.05.03
03-061 N.ey. Festun og yfirlögn á Norðurlandi eystra og Austurlandi 2003-2004	28.04.03	19.05.03
03-007 Sl. Festun og yfirlögn á Suðurlandi, Vesturlandi, Vestfjörðum og Norðurlandi vestra 2003-2004	28.04.03	12.05.03
03-047 Vf. Tálknafjarðarvegur (617), um Sveinseyri	28.04.03	12.05.03
02-098 N.v. Vatnsnesvegur (711), Tjarnará - Þórsá 2003	28.04.03	12.05.03
03-069 Au. Kollumúlavegur (F980), vegur og varnargarðar	28.04.03	12.05.03
03-057 Rn. Reykjanesbraut (41), í Hafnarfirði, Lækjargata - Ásbraut, eftirlit	14.04.03	12.05.03
03-066 Au. Efnisvinnsla á Austurlandi 2003 - 2004	14.04.03	05.05.03
03-008 Vl. Yfirlagnir á Vesturlandi 2003 - 2004	14.04.03	05.05.03
03-065 Vl. Útnesvegur (574), Saxhóll - Gufuskálamóður	14.04.03	05.05.03
03-012 Rn. Yfirlagnir Reykjanesi 2003, klæðing	14.04.03	05.05.03
03-041 Au. Norðausturvegur (85), Öxarfjarðarheiðarvegur - Arnarstaðir	07.04.03	28.04.03
03-062 Vf. Vetrarþjónusta, Brjánslækur - Bíldudalur, og bleyting í Barðastrandarsýslu	07.04.03	28.04.03
03-011 Rn. Yfirlagnir Reykjanesi 2003, malbik	31.03.03	14.04.03
03-060 Vf. Áhaldahús Patreksfirði, viðhald 2003	31.03.03	14.04.03
03-029 N.ey. Hafnarvegur Húsavík (859), Norðausturvegur - Norðurgarður	31.03.03	14.04.03
03-019 Au. Hróarstunguvegur (925), Hallfreðarstaðir - Þórisvatn	17.03.03	31.03.03
Samningum lokið	Opnað:	Samið:
01-018 Rn. Nesbraut (49), færsla Hringbrautar, hönnun <i>Fjölhönnun ehf.</i>	22.04.03	13.05.03
03-039 Sl. Þjónusta vega, snjómokstur og hálkuvörn í Rangárvallasýslu (Þjórsá-Markarfljót) 2003-2008 <i>Heflun ehf.</i>	05.05.03	23.05.03
03-053 Sl. Hringvegur (1), um Klifanda, vegur og varnargarður <i>Framrás ehf.</i>	05.05.03	21.05.03
03-059 Vf. Súgandafjarðarvegur (65), um Staðará <i>Gröfþjónusta Bjarna ehf.</i>	14.04.03	26.05.03