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Ritstjórn
og umsjón útgáfu: 
Viktor Arnar 
Ingólfsson
Ábyrgðarmaður: 
Gunnar Gunnarsson
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Ósk um áskrift sendist til:
Vegagerðin
Framkvæmdafréttir
Borgartúni 7
105 Reykjavík
(bréfsími 522 1109)
eða vai@vegag.is

Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, 
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og 
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem 
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. 
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. 
Áskrift er endurgjaldslaus.

16. tbl. /05

Yfirlagnir á Norðvestursvæði, 
malbik   05-033

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í framleiðslu, flutning 
og útlögn á malbiki á þrjá vegarkafla á Hringvegi(1) á 
Hafnarmelum, alls 4,94 km. 

Helstu magntölur eru:
Framleiðsla og flutningur malbiks . . .    	 4.000	 tonn 
Líming  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 37.000	 m2

Malbik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 37.000	 m2	 
Verki skal að fullu lokið 25. ágúst 2005.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðarinni Borgarbraut 

66 í Borgarnesi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) 
frá og með mánudeginum 27. júní. Verð útboðsgagna er 
2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl.14:00 
þriðjudaginn 12. júlí 2005 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag. 

Auglýsingar útboða

Framkvæmdir á Suðursvæði
Sjá kort bls. 4-7

Almenningsá austan við Geysi. Í stað einbreiðrar brúar 
verður settur stokkur á þessum stað.

Mundið 
vinnustaða-

merkingarnar



�

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	4	 Malbikunarstöðin 
			   Hlaðbær Colas hf.	 56.177.200	 163,8	 16.357

	3	 E.P. vélaleiga, Malbik 
			   og völtun ehf.	 44.854.300	 130,8	 5.034

	2	 Loftorka Reykjavík ehf., 
			   Garðabæ	 41.557.000	 121,2	 1.737

	1	 B.J. Verktakar ehf., 
			   Kópavogi	 39.820.000	 116,1	 0

	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 34.300.000	 100,0	 -5.520

Lagfæring axla á 
Hafnarfjarðarvegi (40)   05-027

Tilboð opnuð 7. júní 2005. Lagfæring axla á 
Hafnarfjarðarvegi (40) á um 1,9 km löngum kafla frá 
Kópavogslæk að Vífilsstaðavegi

Helstu magntölur eru: 
Skering í öxl  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 1.490	 m3
Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 848	 m3
Stungumalbik Y11 yfirlag á möl  . . . . .      	 14.060	 m2
Kantskurður / fræsun malbiks  . . . . . .       	 7.000	 m
Malaröxl utan við malbik  . . . . . . . . . .           	 4.400	 m2

Verki skal að fullu lokið 15. ágúst 2005.

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 21.035.804	 100,0	 81

	1	 Dodds ehf., Grundarfirði	 20.955.000	 99,6	 0

Snæfellsnesvegur (54) 
um Grundarfjörð, 
öryggisaðgerðir   05-030

Tilboð opnuð 21. júní 2005. Endurbætur (öryggisaðgerðir) 
á Snæfellsnesvegi (54) um Grundarfjörð.

Helstu magntölur eru: 
Skeringar   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 400	 m3

Fyllingar og neðra burðarlag   . . . . . . . 	 700	 m3

Ræsalögn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 42	 m
Niðurfallsbrunnar og ristar  . . . . . . . . .          	 15	 stk.
Efra burðarlag   . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	 50	 m3

Malbik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 1.700	 m2

Eyjar með steinlögðu yfirborði  . . . . . .       	 420	 m2

Kantsteinar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 2.700	 m
Færsla ljósastaura  . . . . . . . . . . . . . . .                	 10	 stk.
Frágangur fláa og vinnusvæða  . . . . .      	 1.000	 m2

Verki skal að fullu lokið 1. september 2005.

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	4	 Loftorka Reykjavík ehf.	 62.638.000	 103,0	 14.548

	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 60.800.000	 100,0	 12.710

	3	 Hlaðbær-Colas hf., 
			   Hafnarfirði	 58.589.250	 96,4	 10.499

	2	 Malbikunarstöðin 
			   Höfði hf., Reykjavík	 58.587.200	 96,4	 10.497

	1	 Malbik og völtun ehf. 
			   og HG malbikun, 
			   Reykjavík	 48.090.500	 79,1	 0

Yfirlagnir á Suðursvæði 2005, 
malbik   05-025
Tilboð opnuð 21. júní 2005. Yfirlagnir með malbiki á 
Suðursvæði 2005. 

Helstu magntölur eru: 
Yfirlögn með malbiki  . . . . . . . . . . . . .              	 47.595	 m2

Malbik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 6.500	 tonn
Verki skal að fullu lokið  15. ágúst2005.

Niðurstöður útboða

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	2	 Fjörður ehf., Skagafirði	 56.264.000	 122,5	 12.752

---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 45.946.378	 100,0	 2.434

	1	 Borgarverk ehf., 
			   Borgarnesi	 43.512.000	 94,7	 0

Hringvegur (1) við Borgarnes, 
tenging Digranesgötu   05-029

Tilboð opnuð 7. júní 2005. „Hringvegur (1) við Borgarnes, 
tenging Digranesgötu“.

Helstu magntölur eru:
Fyllingar og burðarlög . . . . . . . . . . . . .              	 14.000	 m3

Malbik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                          	 5.800	 m2

Hellulögn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 520	 m2

Grjótvörn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 8.500	 m3

Verki skal að fullu lokið 1. september 2005.
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Norðvestursvæði

Suðursvæði
Suðvestursvæði

Norðaustursvæði

22. tbl . bls. 6

22. tbl. bls. 4

Ný brúafrímerki
Þann 26. maí sl. gaf Íslandspóstur út ný frímerki í til­
efni aldarafmælis þriggja brúa. Þetta eru brýrnar yfir 
Lagarfljót, Sogið og Jökulsá í Öxarfirði. Eftirfarandi texti 
er fenginn úr „Frímerkjafréttum“ Íslandspósts: 
1905 var ár mikilla samgönguframkvæmda á Íslandi. 
Auk brúnna á frímerkjunum var brúin á Hítará hjá 
Brúarfossum byggð 1905. Samkvæmt upplýsingum 
landsverkfræðingsins var Lagarfljótsbrúin 300 m löng, 
Jökulsárbrúin 100 m og Sogsbrúin, sem var hengibrú af 
járni, 37 m. Allt efnið í Lagarfljótsbrú var dregið á landi 
frá Reyðarfirði til Egilsstaða. Þótti þessi flutningur mikið 
þrekvirki enda um stórtré og járnbita að ræða sem flutt 
voru um auðn og vegleysu. (Myndir af frímerkjum eru 
stækkaðar).

Framkvæmdir 2005
Mörg undanfarin ár hefur Vegagerðin kynnt framkvæmdir árs­
ins á sérstökum kortum hér í Framkvæmdafréttum. Á síðasta 
ári var tekinn upp nýr kortagrunnur sem fylgir mörkum svæða 
í stórum dráttum. Það eru svipuð mörk og kjördæmi landsins 
fylgja. Kortin eru í misstórum mælikvarða og ræðst stærðin af 
þéttleika vegakerfisins. 

Í þessu blaði eru birt kort númer 1 og 2 sem ná yfir Suður­
svæði. 

Vegarkaflarnir sem unnið er við eru merktir inn á kortið í mis­
munandi litum eftir eðli framkvæmdanna. Nýframkvæmdum 
er lýst í stuttu máli. Athugið að breytingar geta orðið á ein­
stökum verkum. 
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Vegakerfið

Stofnvegir með bundnu slitlagi

Tengivegir með bundnu slitlagi

Stofnvegir með malarslitlagi

Tengivegir með malarslitlagi

Landsvegir með bundnu slitlagi

Landsvegir með malarslitlagi

20 km5 0 10 155

Framkvæmdir

Nýbyggingar, bundið slitlag

Nýbyggingar, malarslitlag

Yfirlagnir, viðhald á slitlagi eða
seinna lag klæðingar

Styrkingar eða festun burðarlags

Styrkingar á malarvegi

Viðhald á malarslitlagi

Vegarkaflarnir sem unnið er við eru merktir inn á kortið
og framkvæmdum lýst í stuttu máli. Stærstu viðhaldsverk
eru merkt inn á kortið án texta.
Fjárveitingar nýbygginga eru taldar upp í flestum tilfellum.
Athugið að breytingar geta orðið á einstökum verkum.

Framkvæmdir 2005, kort 1

1  Hringvegur
um Almannaskarð
Veggöng: 1.146 m

Vegtengingar: 5,5 km
Fjárveitingar:

2003: 300 m.kr.
2004: 697 m.kr.
2005: 82 m.kr.
2006: 15 m.kr.

Útboð: janúar 2004
Verktaki: Héraðsverk ehf. og

 Leonhard Nilsen og Sønner As.
Verklok: júní 2005

1  Hringvegur
um Eldvatnsbotna

Lagfæring á hættulegum beygjum
á um 600 m kafla

Fjárveitingar:
Vegáætlun 2005: 15 m.kr.

Af fé til umferðaröryggis 2005: 10 m.kr.
Útboð: mars 2005.

Verktaki: Rósaberg ehf.
Verklok: júlí 2005

204  Meðallandsvegur
Þykkvibær 3 - Grenlækur

Nýbygging: 4 km
Fjárveitingar:

2004: 22 m.kr.
2005: 13 m.kr.

Útboð: september 2004
Verktaki: Framrás ehf.

Verklok: Júlí 2005

253 Bakkavegur
Landeyjavegur - Hólmabæjarvegur
Nýbygging: 5 km
Fjárveitingar:
2004: 22 m.kr.
2005: 38 m.kr.
2006: 24 m.kr.
Útboð: febrúar 2005
Verktaki: Vörubílstjórafélagið
Mjölnir, Selfossi
Verklok: 1. September 2005

268 Þingskálavegur
Sett verða ræsi í stað
þriggja einbreiðra brúa
og lagfærðir snjóastaðir
Fjárveiting:
2005: 13 m.kr.
Útboð: júlí 2005
Verklok: október 2005

35  Biskupstungnabraut
Almenningsá
Ræsi í stað einbreiðrar brúar
Fjárveiting 2005: 12 m.kr.
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Vegakerfið

Stofnvegir með bundnu slitlagi

Tengivegir með bundnu slitlagi

Stofnvegir með malarslitlagi

Tengivegir með malarslitlagi

Landsvegir með bundnu slitlagi

Landsvegir með malarslitlagi

20 km5 0 10 155

Framkvæmdir

Nýbyggingar, bundið slitlag

Nýbyggingar, malarslitlag

Yfirlagnir, viðhald á slitlagi eða
seinna lag klæðingar

Styrkingar eða festun burðarlags

Styrkingar á malarvegi

Viðhald á malarslitlagi

Vegarkaflarnir sem unnið er við eru merktir inn á kortið
og framkvæmdum lýst í stuttu máli. Stærstu viðhaldsverk
eru merkt inn á kortið án texta.
Fjárveitingar nýbygginga eru taldar upp í flestum tilfellum.
Athugið að breytingar geta orðið á einstökum verkum.

Framkvæmdir 2005, kort 1

1  Hringvegur
um Almannaskarð
Veggöng: 1.146 m

Vegtengingar: 5,5 km
Fjárveitingar:

2003: 300 m.kr.
2004: 697 m.kr.
2005: 82 m.kr.
2006: 15 m.kr.

Útboð: janúar 2004
Verktaki: Héraðsverk ehf. og

 Leonhard Nilsen og Sønner As.
Verklok: júní 2005

1  Hringvegur
um Eldvatnsbotna

Lagfæring á hættulegum beygjum
á um 600 m kafla

Fjárveitingar:
Vegáætlun 2005: 15 m.kr.

Af fé til umferðaröryggis 2005: 10 m.kr.
Útboð: mars 2005.

Verktaki: Rósaberg ehf.
Verklok: júlí 2005

204  Meðallandsvegur
Þykkvibær 3 - Grenlækur

Nýbygging: 4 km
Fjárveitingar:

2004: 22 m.kr.
2005: 13 m.kr.

Útboð: september 2004
Verktaki: Framrás ehf.

Verklok: Júlí 2005

253 Bakkavegur
Landeyjavegur - Hólmabæjarvegur
Nýbygging: 5 km
Fjárveitingar:
2004: 22 m.kr.
2005: 38 m.kr.
2006: 24 m.kr.
Útboð: febrúar 2005
Verktaki: Vörubílstjórafélagið
Mjölnir, Selfossi
Verklok: 1. September 2005

268 Þingskálavegur
Sett verða ræsi í stað
þriggja einbreiðra brúa
og lagfærðir snjóastaðir
Fjárveiting:
2005: 13 m.kr.
Útboð: júlí 2005
Verklok: október 2005

35  Biskupstungnabraut
Almenningsá
Ræsi í stað einbreiðrar brúar
Fjárveiting 2005: 12 m.kr.
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314 Holtsvegur
ofan Stokkseyrar
Nýbygging: 800 m
Fjárveiting:
2005: 8 m.kr.
Útboð: júlí 2005
Verklok: september 2005

340 Auðsholtsvegur
Hrunamannavegur - Sóleyjarbakki
Nýbygging: 2,6 km
Fjárveitingar:
2004: 11 m.kr.
2005: 21 m.kr.
2006: 3 m.kr.
Útboð: apríl 2005
Verktaki: Nesey ehf.
Verklok: september 2005

354  Sólheimavegur
Eyvík - Sólheimar
Nýbygging: 5 km

Fjárveitingar:
2005: 36 m.kr.
2006: 62 m.kr.
2007: 23 m.kr.

Útboð: október 2005
Verklok: 2006375  Arnarbælisvegur

Hringvegur - Auðsholt
Nýbygging: 1 km

Fjárveitingar:
2004: 3 m.kr.
2005: 7 m.kr.

Útboð: júlí 2005
Verklok: september 2005

427 Suðurstrandarvegur
Hraun - Ísólfsskáli
Nýbygging: 6 km
Fjárveitingar:
1998-2002: 96 m.kr.
2003: 151 m.kr.
Útboð: desember 2004
Verktaki: Háfell ehf.
Verklok: júní 2006
Sjá kort: Suðvestursvæði

427 Suðurstrandarvegur
Ný vegtenging við Þorlákshöfn
Nýbygging: 2 km
Fjárveitingar:
2004: 24 m.kr.
2005: 32 m.kr.
2006: 16 m.kr.
Útboð: október 2005
Verklok: 2006

268 Þingskálavegur
Sett verða ræsi í stað
þriggja einbreiðra brúa
og lagfærðir snjóastaðir
Fjárveiting:
2005: 13 m.kr.
Útboð: júlí 2005
Verklok: október 2005

Vegarkaflarnir sem unnið er við eru merktir inn á kortið
og framkvæmdum lýst í stuttu máli. Stærstu viðhaldsverk
eru merkt inn á kortið án texta.
Fjárveitingar nýbygginga eru taldar upp í flestum tilfellum.
Athugið að breytingar geta orðið á einstökum verkum.

Framkvæmdir 2005, kort 2

Vegakerfið

Stofnvegir með bundnu slitlagi

Tengivegir með bundnu slitlagi

Stofnvegir með malarslitlagi

Tengivegir með malarslitlagi

Landsvegir með bundnu slitlagi

Landsvegir með malarslitlagi

20 km5 0 10 155

Framkvæmdir

Nýbyggingar, bundið slitlag

Nýbyggingar, malarslitlag

Yfirlagnir, viðhald á slitlagi eða
seinna lag klæðingar

Styrkingar eða festun burðarlags

Styrkingar á malarvegi

Viðhald á malarslitlagi
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1 Hringvegur
Hveradalir -
Draugahlíðarbrekka
Nýbygging 4 km
Fjárveitingar:
2003: 150 m.kr.
2004: 250 m.kr.
Útboð: október 2004
Verktaki: KNH ehf.
Verklok: júlí 2005
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314 Holtsvegur
ofan Stokkseyrar
Nýbygging: 800 m
Fjárveiting:
2005: 8 m.kr.
Útboð: júlí 2005
Verklok: september 2005

340 Auðsholtsvegur
Hrunamannavegur - Sóleyjarbakki
Nýbygging: 2,6 km
Fjárveitingar:
2004: 11 m.kr.
2005: 21 m.kr.
2006: 3 m.kr.
Útboð: apríl 2005
Verktaki: Nesey ehf.
Verklok: september 2005

354  Sólheimavegur
Eyvík - Sólheimar
Nýbygging: 5 km

Fjárveitingar:
2005: 36 m.kr.
2006: 62 m.kr.
2007: 23 m.kr.

Útboð: október 2005
Verklok: 2006375  Arnarbælisvegur

Hringvegur - Auðsholt
Nýbygging: 1 km

Fjárveitingar:
2004: 3 m.kr.
2005: 7 m.kr.

Útboð: júlí 2005
Verklok: september 2005

427 Suðurstrandarvegur
Hraun - Ísólfsskáli
Nýbygging: 6 km
Fjárveitingar:
1998-2002: 96 m.kr.
2003: 151 m.kr.
Útboð: desember 2004
Verktaki: Háfell ehf.
Verklok: júní 2006
Sjá kort: Suðvestursvæði

427 Suðurstrandarvegur
Ný vegtenging við Þorlákshöfn
Nýbygging: 2 km
Fjárveitingar:
2004: 24 m.kr.
2005: 32 m.kr.
2006: 16 m.kr.
Útboð: október 2005
Verklok: 2006

268 Þingskálavegur
Sett verða ræsi í stað
þriggja einbreiðra brúa
og lagfærðir snjóastaðir
Fjárveiting:
2005: 13 m.kr.
Útboð: júlí 2005
Verklok: október 2005

Vegarkaflarnir sem unnið er við eru merktir inn á kortið
og framkvæmdum lýst í stuttu máli. Stærstu viðhaldsverk
eru merkt inn á kortið án texta.
Fjárveitingar nýbygginga eru taldar upp í flestum tilfellum.
Athugið að breytingar geta orðið á einstökum verkum.

Framkvæmdir 2005, kort 2

Vegakerfið

Stofnvegir með bundnu slitlagi

Tengivegir með bundnu slitlagi

Stofnvegir með malarslitlagi

Tengivegir með malarslitlagi

Landsvegir með bundnu slitlagi

Landsvegir með malarslitlagi
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Framkvæmdir

Nýbyggingar, bundið slitlag

Nýbyggingar, malarslitlag

Yfirlagnir, viðhald á slitlagi eða
seinna lag klæðingar

Styrkingar eða festun burðarlags

Styrkingar á malarvegi

Viðhald á malarslitlagi
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1 Hringvegur
Hveradalir -
Draugahlíðarbrekka
Nýbygging 4 km
Fjárveitingar:
2003: 150 m.kr.
2004: 250 m.kr.
Útboð: október 2004
Verktaki: KNH ehf.
Verklok: júlí 2005
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Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð	 Auglýst:
	 dagur, mánuður, ár

05-041  Sólheimavegur (354), Eyvík - Sólheimar		  05
 

05-039  Suðurstrandarvegur (427), 
   vegtenging við Þorlákshöfn		  05
 

05-042  Þingskálavegur (268), ræsi		  05
 

05-034  Vestmannaeyjaferja 2006-2010		  05
 

05-038  Garðskagavegur (45) um Sandgerði		  05
 

05-037  Krísuvíkurvegur (42), Hraunhella - Hamranes	 05
 

05-036  Nesvegur (425), Reykjanes - Staður		  05
 

05-040  Holtsvegur (314) og Arnarbælisvegur (375)		 05
 

05-019  Efnisvinnsla á Norðvestursvæði 2005-2006, 
   vesturhluti		  05
 

05-003  Reykjanesbraut (41), Laugarnesvegur - Dalbraut 
   (færsla Sæbrautar)		  05
 

03-009  Reykjanesbraut (41), 
   Fífuhvammsvegur - Kaplakriki		  05
 

03-092  Reykjanesbraut (41), 
   Fífuhvammsvegur - Kaplakriki, eftirlit		  05
 

04-006  Hringvegur (1) um Norðurárdal 
   í Skagafirði 		  05
	

00-054  Hallsvegur (432), Fjallkonuvegur - Víkurvegur	 05
 

04-072  Garðskagavegur (45) um Ósabotna		  05

 Auglýst útboð 	 Auglýst:	 Opnað:

05-033 Yfirlagnir á Norðvestursvæði, 
   malbik	 27.06.05	 12.07.05

  Útboð á samningaborði 	 Auglýst:	 Opnað:

 05-032 Arnarnesvegur (411), hringtorg við
   Fífuhvammsveg og Bæjarbraut	 06.06.05	 21.06.05
 

05-030 Snæfellsnesvegur (54), 
   um Grundarfjörð, öryggisaðgerðir	 06.06.05	 21.06.05
 

05-025  Yfirlagnir á Suðursvæði, malbik	 06.06.05	 21.06.05
 

05-029  Hringvegur (1), við Borgarnes, 
   tenging við Digranesgötu	 23.05.05	 07.06.05
 

 05-027  Lagfæring axla 
   á Hafnarfjarðarvegi	 23.05.05	 07.06.05
 

 04-044  Hringvegur (1), 
   hringtorg við Norðlingavað	 17.05.05	 31.05.05
 

04-031  Ísafjörður skrifstofa, viðbygging 
   og breytingar	 17.05.05	 30.05.05
 

04-004  Útnesvegur (574), 
   Gröf - Arnarstapi	 09.05.05	 24.05.05
 

05-002  Yfirlagnir á Suðvestursvæði 
   2005, malbik	 09.05.05	 24.05.05
 

05-015  Sérmerkingar á 
   Suðvestursvæði 2005	 04.04.05	 14.04.05

  Samningum lokið 	 Opnað:	 Samið:

05-023  Festun og yfirlögn á Suðursvæði 
   og Suðvestursvæði 2005-2006	 24.05.05	 03.06.05
Arnardalur sf.
 

 05-021  Yfirlagnir á Norðaustursvæði 
   2005, norðurhluti	 24.05.05	 14.06.05
Malarvinnslan hf.
 

05-006  Yfirlagnir á Suðvestursvæði, 
   klæðing	 17.05.05	 06.06.05
Klæðning ehf.
 

  Samningum lokið, framhald  	 Opnað:	 Samið:

 04-071  Auðsholtsvegur (340), 
   Skeiðavegur - Syðra Langholt	 17.05.05	 31.05.05
Nesey ehf.
 

05-007  Yfirlagnir á Norðaustursvæði 
   2005, austurhluti	 17.05.05	 09.06.05
Malarvinnslan hf.
 

05-009  Ólafsfjarðarvegur (82) á Lágheiði	 17.05.05	 07.06.05
Fjörður ehf.
 

05-018  Yfirlagnir á Norðvestursvæði 
   2005-2006, norðurhluti	 17.05.05	 25.05.05
Borgarverk ehf.
 

05-022  Kringlumýrarbraut (40) - Mikla-
braut (49), breikkun gatnamóta, eftirlit	 10.05.05	 21.06.05
Fjölhönnun ehf.
 

 05-017  Yfirlagnir á Norðvestursvæði 
   2005-2006, vesturhluti	 10.05.05	 01.06.05
Klæðning ehf.
 

 05-008  Festun og yfirlögn 
   á Norðaustursvæði 2005	 10.05.05	 07.06.05
Árni Helgason, Ólafsfirði
 

05-004  Kringlumýrarbraut (40)-
   Miklabraut (49), breikkun gatnamóta	 03.05.05	 19.05.05
Heimir og Þorgeir ehf.
 

05-016  Festun og yfirlögn á 
   Norðvestursvæði 2005-2006 	 03.05.05	 20.05.05
Borgarverk ehf.
 

05-010  Yfirlagnir á Suðursvæði 
   2005-2006, klæðing	 31.05.05	 14.06.05
Ræktunarsamband Flóa og Skeiða ehf.
 

 04-028  Hvammavegur (853), 
   slitlagsendi - virkjun	 31.05.05	 21.06.05
Alverk ehf.
 

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	7	 Icefox ehf., Akureyri	 126.740.165	 113,2	 38.275

	---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 112.000.000	 100,0	 23.535

	6	 Klæðning ehf., 
			   Kópavogi	 110.000.000	 98,2	 21.535

	5	 Jarðvélar ehf., 
			   Kópavogi	 104.731.200	 93,5	 16.266

	4	 Háfell ehf., Reykjavík	 103.572.280	 92,5	 15.107

	3	 Urð og grjót ehf., 
			   Reykjavík	 99.998.330	 89,3	 11.533

	2	 Arnarverk ehf., Kópavogi	 97.538.100	 87,1	 9.073

	1	 Loftorka Reykjavík ehf., 
			   Garðabæ	 88.465.400	 79,0	 0

Arnarnesvegur (411), 
hringtorg við Fífuhvammsveg 
og Bæjarbraut   05-032

Tilboð opnuð 21. júní 2005. Verkið „Arnarnesvegur (411). 
Hringtorg við Fífuhvammsveg og Bæjarbraut“.

Helstu magntölur eru:  
Skeringar í laus jarðlög  . . . . . . . . . . .            	 10.000 	m3 
Fyllingar og burðarlög  . . . . . . . . . . . .             	 20.600 	m3 
Malbik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 23.000 	m2

Verki skal að fullu lokið 8. október 2005.

Niðurstöður útboða


