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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, 
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og 
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem 
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. 
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. 
Áskrift er endurgjaldslaus.

32. tbl. /06

Danmörk er þekkt fyrir sína ágætu hjólreiðamenningu en á 
henni eru því miður líka svartar hliðar. Árið 2005 létust þar í 
umferðarslysum 41 hjólreiðamaður og 1.287 slösuðust. Þar af 
létust 11 og 27 slösuðust þegar vörubílar tóku hægri beygju í 
veg fyrir hjólreiðamenn. 

Árið 2004 tók gildi ný reglugerð fyrir stóra bíla og þar er 
gerð var krafa um aukaspegil, svokallaðan blindpunktsspegil, 

Auglýsingar útboða

Útnesvegur (574), 
Háahraun - Saxhóll  06-030

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í að endurbyggja Útnesveg 
á 16,9 km kafla frá Háahrauni að Saxhóli.  Um er að ræða 
6,5 m breiðan veg með klæðningu.

Helstu magntölur eru:
Bergskering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	 20.000	 m3

Fylling og fláafleygar . . . . . . . . . . . . .              	116.000	m3

Neðra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 46.000	 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 26.000	 m3

Klæðing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	107.000	m2

Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . .                   	192.000	m2

Verki skal að fullu lokið fyrir 15. júlí 2009.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Dagverðardal 

á Ísafirði, Borgarbraut 66 í Borgarnesi og Borgartúni 7 í 
Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 4. desem­
ber 2006. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 þriðju­
daginn 19. desember 2006 og verða þau opnuð þar 
kl. 14:15 þann dag.

Framhald á bls. 2

Hjólreiðar að vetri til verða sífellt algengari. Á mynd-
inni sést Ásbjörn Ólafsson verkfræðingur á þjónustudeild 
Vegagerðarinnar leggja af stað heimleiðis úr vinnunni. Hann 
skrifar hér pistil um hættur sem steðja að hjólreiðamönnum 
í umferðinni.

Framlengdur tilboðsfrestur 
Vegna óska frá bjóðendum hefur verið ákveðið að lengja 
tilboðsfrest fyrir verkið: Djúpvegur (61), Reykjanes - 
Hörtná um eina viku. 
Tilboðum á þá að skila til Vegagerðinnar, Dagverðardal 
á Ísafirði  eða Borgartúni 7 í Reykjavík fyrir kl. 14:00 
þriðjudaginn 12. desember og verða þau opnuð þar kl. 
14:15 þann dag.

Hægri beygjur stórra bíla 
og hjólreiðamenn
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Staða framkvæmda við Héðinsfjarðargöng 27. nóvember 2006. Búið er að sprengja 447 m í Siglufirði og 137 m í Ólafsfirði. 

447 m Héðinsfjörður
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21. tbl. bls. 6-7

21. tbl. bls. 4-5

22. tbl.
bls. 12-13

22. tbl. bls. 10-11

22. tbl.
bls. 14-15

skv. hollenskri fyrirmynd. Þrátt fyrir það hefur þessum slysum 
ekki fækkað

Danir eru nú í herferð gegn þessum slysum og í ljósi reynsl-
unnar hafa verið kynnt 6 góð ráð til bílstjóra og hjólreiða-
manna.

Ráðin til bílstjóra eru eftirfarandi:
1. Stilltu speglana alltaf rétt
2. Líttu vandlega í allar áttir þegar þú nálgast vegamót, þegar 
þú ert kyrr og þegar þú beygir, þannig er hægt að komast hjá 
öllum óhöppunum
3. Hafðu fulla athygli á annarri umferð, bæði með því að vera 
frískur og úthvíldur, með því að tala ekki í síma, líta á kort 
eða annað.
4. Ef útsýni er takmarkað, stöðvaðu alveg, rétt áður en þú 
byrjar að beygja og líttu vandlega í kringum þig.
5. Notaðu alla speglana, framrúðuna og hliðarrúðurnar oft 
og færðu þig þegar þú lítur í speglana til að líta eftir blindum 
punktum.
6. Veittu hjólreiðamönnum sérstaklega athygli þar sem unnið 
er á vegum eða þar sem skilti eða annað gæti takmarkað 
útsýnið, dregið frá þér athygli eða gert beygjuna að öðru leyti 
erfiða.

Ráðin til hjólreiðamanna eru eftirfarandi:
1. Hafðu auga með vörubílum þegar þú nálgast vegamót eða 
bíður á vegamótum.  Veittu einkum athygli vörubílum sem eru 
við hlið þér eða fyrir aftan þig.
2. Gættu þess að hættulegasta staðsetningin er við hægri fram­
horn vörubíla.
3. Vörubílnum ber skylda til að víkja en ekki treysta á að 
bílstjórinn hafi séð þig.
4. Gættu þess að vera ekki of nálægt vörubíl sem gæti verið 
að beygja. Vertu helst fyrir aftan vörubílinn.
5. Ekki hjóla of hratt, sérstaklega þegar þú nálgast og ferð 
yfir vegamót.
6. Leitastu við að geta heyrt og séð aðra umferð.

Á heimasíðu sænsku Vegagerðarinnar kemur fram að 20 
þúsund hjólreiðamenn slasist á hverju ári og þar af þurfi 4000 
að fara á spítala. Það er því ljóst að vandinn er ekki bara 
bundinn við Danmörku.

Tilefna þessara greinaskrifa er sú að nýverið er búið að 
taka í notkun hjólreiðastíg á Lönguhlíð sunnan Miklubrautar. 
Minnstu munaði að ég yrði undir bíl fyrir skemmstu á ljósu-
num við Miklubraut þegar ég var að hjóla norður yfir veg-
amótin. Ég var einmitt við hlið lítils sendibíls í áberandi gulu 
vesti og hélt að hann hefðu örugglega séð mig. Svo reyndist 
ekki vera en ég náði að stöðva í tæka tíð.   Ásbjörn Ólafsson

Framhald af forsíðu

Í miðopnu þessa blaðs er yfirlit 
framkvæmda á Suðvestursvæði. Hér má sjá 
hvernig landinu er skipt upp í kortablöð og hvenær 
þau hafa verið birt hér í blaðinu
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Staða framkvæmda við Héðinsfjarðargöng 27. nóvember 2006. Búið er að sprengja 447 m í Siglufirði og 137 m í Ólafsfirði. 

447 m Héðinsfjörður

ÓlafsfjörðurSiglufjörður

Lengd 3,7 km
Lengd 6,9 km

137 m

Þann 7. nóvember síðastliðinn var haldið málþing á Hótel 
Skaftafelli í tilefni þess að 10 ár voru þá liðin frá Skeiðarár-
hlaupinu  árið  1996. Eins og mörgum er í fersku minni þá 
byrjaði eldgos í Vatnajökli 29. september 1996 en hlaupið lét 
bíða eftir sér og það kom ekki fyrr en að morgni 5. nóvem­
ber. Reynir Ragnarsson, lögreglumaður frá Vík í Mýrdal, 
var einn þeirra sem voru við störf á sandinum haustið 1996. 
Síðari hluta október og allt fram að hlaupi var veginum lokað 
á nóttunni. Reynir sá meðal annars um að opna veginn að 

Skeiðarárhlaupið 1996  
Lýsing Reynis Ragnarssonar lögreglumanns frá Vík í Mýrdal 

morgni. Þann morgun sem hlaupið hófst var Reynir búinn 
að opna veginn og er að drekka kaffi á Hótel Skaftafelli 
(austan Skeiðarársands) þegar hann fær boð frá sýslumanni 
um að hlaupið sé hafið og hann eigi að loka veginum (vestan 
Skeiðarársands).

Á málþinginu lýsti Reynir því í bundnu máli hvernig biðin 
var eftir hlaupinu dagana frá gosi og fram að hlaupi og hvernig 
honum leið að loknu hlaupi. Einnig lýsti hann ökuferðinni yfir 
sandinn þegar hann fór vestur yfir sand til að loka veginum 
eftir að hlaupið var hafið.

Til nánari skýringa á vísunum er rétt að geta þess að þegar 
Reynir biður Guð að bjarga sér „bara enn eitt skipti“ þá er 
ástæðan sú að Reynir hefur oft lent í lífsháska og Guð iðulega 
þurft að bjarga honum. Vegaskarðið sem Reynir talar um er 
skarð sem Vegagerðin gerði í veginn um 3 km vestan brúar 
yfir Skeiðará í þeim tilgangi að þar færi vatn í gegnum veginn 
sem kæmi niður farveg Sæluhúsavatns. Eðlilega óttaðist 
Reynir að fyrst vatn var byrjað að renna yfir veginn vestan 
Skeiðarár að þar væri einnig komið vatn.

				    Helgi Jóhannesson

Reynir Ragnarsson fyrrverandi lögreglu-
maður í Vík í Mýrdal. Reynir var starfs-
maður hjá Vegagerðinni í um 5 ár á yngri 
árum. Undir verkstjórn Brands Stefánssonar 
í Vík og í áhaldahúsinu í Borgartúni að 
vetrinum. Vann eftir það sem vélaverktaki í 
18 ár, aðallega hjá Vegagerðinni, m.a. við 
veginn og garðana á Skeiðarársandi.

Beðið eftir Skeiðarárhlaupi

Fæðingin hún fór af stað
með feikna gufu mekki.
En virðist eitthvað vera að
því vatnið kemur ekki.

Á sængurvakt ég setið hef
í sautján dimmar nætur.
Í fræðingana fátt ég gef
en finnst þó Tumi sætur.

Að loknu Skeiðarárhlaupi

Líkti mér við ljósmóður
lífið atvik fléttar
Ekki jók á minn hróður
né yfirsetu stéttar.

Ljósmæður vart lenda’ í því
né leyfist þannig skissa.
Legvatninu að liggja í
og lífið næstum missa.

Ekkert má af akstri slá 
eins og felmtri sleginn.
Með rúðu pissi reyni´að sjá 
og rýni fram á veginn.

Brú að baki brotin er
bæn í huga lyfti.
Bið nú Guð að bjarga mér
bara enn eitt skipti.

Líf mitt núna liggur við 
að löggubíllinn gangi.
Dekkin virði veg-gripið
á veginum ég hangi.

Verð að komast fyrir flóð
fram að vegarskarði.
Annars hér mín endar slóð
og annarra að bragði.

Vegaskarðið virðist mér
vera þurrt að kalla.
Góður Guð ég þakka þér
þessa vegferð alla.

Spennu-líf oft spáð er í
spurt hvort ég það kjósi.
En hvenær skyldi koma´að því
að Katla gamla gjósi.

Reynir Ragnarsson.

Lögregluskýrsla vegna 
Skeiðarárhlaups
5. nóvember 1996

Veginn opna vestan sands
virði veglestina.
Ek í átt til Austurlands
opna umferðina.

Í Skaftafell ég skutla mér
þá skilaboð frá „sýsla“ .
Segir hlaupið hafið er
og hér er ég að rísla.

Verð að komast vestur úr
vegi til að loka.
Verki mínu vil ég trúr
varla má hér doka.

Veg-skilti þá síðast sérð 
sást við Skeiðarbrúna.
Á því stóð „á fullri ferð
í eilífðina núna?“ 

Yfir brúna á fullri ferð
flóð að brúarbitum.
Flaumur vestur fram sem sérð
fnykur fyrir vitum.

Vörn er ennþá vegi í
vatnar yfir veginn.
Bíllinn fær sitt bað í því
brúnni drullu þveginn.
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Varnargarðar vestan Skeiðarár
Í síðasta tölublaði Framkvæmdafrétta var auglýst útboð á 
gerð varnargarða vestan Skeiðarár.  Skila  skal  tilboðum 
5. desember. Hér á eftir lýsir Helgi Jónannesson ástæðu 
þessarar framkvæmdar í stuttu máli.

Á undanförnum árum hefur rennsli Skeiðarár breyst þann-
ig að minna vatn en áður kemur niður austanverðan farveg 
árinnar og meira vatn kemur niður miðjan farveginn og 
niður  með  garðakerfinu  vestan  árinnar.   Ástæðan  fyrir 
þessari breytingu á rennslinu er hop Skeiðarárjökuls. 

Vegagerðin hyggst bregðast við þessari þróun með því að 
auka og styrkja grjótvarnir garðakerfisins vestan Skeiðarár. 
Verkið felst í hækkun og styrkingu á samtals 2.200 m 

löngum varnargarði og gerð á 200 m löngum nýjum varn-
argarði. Hætt er við því að þetta verði ekki í síðasta sinn sem 
breyting verður á rennsli vatnsfalla á Skeiðarársandi.  

Almennt er þróunin sú að þegar jöklar hopa þá kemur 
gjarnan í ljós lægð bak við jökulöldurnar. Vatn safnast þá að 
því útfalli sem er í lægstum hæðarkóta út úr lægðunum sem 
á Skeiðarársandi er Gígjukvísl.  Sé litið til langrar framtíðar 
á Skeiðarársandi má því búst við að vatn minnki í Skeiðará 
og Súlu en aukist í Gígjukvísl. Vel má hugsa sér að þróunin 
á Skeiðarársandi verði sú sama og á Breiðamerkursandi þ.e. 
að stórt lón myndist framan við jökuljaðarinn og frá lóninu 
streymi eitt vatnsfall sem á Skeiðarársandi yrði Gígjukvísl 
en á Breiðamerkursandi er það Jökulsá.
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Niðurstöður útboða

Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð	 Auglýst:
	 dagur, mánuður, ár

06-005  Hringvegur (1) um Vatnsdalsá		  07
 

06-073  Drangsnesvegur (645), 
   Strandavegur - Drangsnes			        07

06-031  Hringvegur (1), Borgarnes, vistgata		       07
 

06-029  Skorradalsvegur (508), Grund - Hvammur		  07
 

06-027  Snæfellsnesvegur (54) um Hítará		  07
 

06-028  Tröllatunguvegur (605), 
   Vestfjarðavegur - Djúpvegur		  07
 

06-026  Skagafjarðarvegur (752), 
   slitlagsendi - Lýtingsstaðir		  07
 

06-004  Norðausturvegur (85), Hófaskarðsleið		  07
 

06-006  Upphéraðsvegur (931), Fellabær - Ekkjufell		 07
 

06-007  Dettifossvegur (862), Hringvegur - Dettifoss		 07
 

06-072  Seyðisfjarðarvegur (93) um Miðhúsaá		  07
 

06-017  Hringvegur (1) um Hrútafjarðarbotn		  07

  Auglýst útboð 	 Auglýst:	 Opnað:

06-030  Útnesvegur (574), 
   Háahraun - Saxhóll	 04.12.06   	19.12.06

06-074  Hringvegur (1), varnargarðar 
   vestan Skeiðarár		         20.11.06   05.12.06

06-023  Blöndudalsvegur (733),  
  Svínvetningabraut - Blöndudalshólar    23.10.06   07.11.06

06-024  Djúpvegur (61), 
   Reykjanes - Hörtná	 30.10.06	 12.12.06

  Útboð á samningaborði 	 Auglýst:	 Opnað:

06-048  Vestfjarðavegur (60), 
   Skálanes - Eyri	 06.11.06	 28.11.06
  

06-023  Blöndudalsvegur (733)	 23.10.06	 07.11.06

05-047  Hringvegur (1), 
   Ármótasel - Skjöldólfsstaðir 2	 09.10.06	 31.10.06
 

06-071  Veigastaðavegur (828), 
   Hringvegur - Eyjafjarðarbraut eystri	 09.10.06	 24.10.06
 

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	6	 Hagtak hf.	 288.815.000	 118,6	 111.179

	5	 Skagfirskir verktakar	 254.000.000	 104,3	 76.364

	4	 Klæðning ehf.	 250.000.000	 102,6	 72.364

---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 243.593.700	 100,0	 65.957

	3	 Háfell ehf.	 224.213.000	 92,0	 46.577

	2	 Vélgrafan ehf. 
        og Borgarvirki ehf.	 187.035.800	 76,8	 9.399

	1	 K.N.H. ehf.	 177.636.363	 72,9	 0

Vestfjarðavegur (60), 
Skálanes - Eyri  06-048

Tilboð opnuð 28. nóvember 2006. Endurbygging 9,2 km 
Vestfjarðavegar (60), frá Kúalág vestan Skálaness að 
Eyrará í Kollafirði í Gufudalssveit. Um er að ræða 7,5 m 
breiðan veg með klæðingu.

Helstu magntölur eru: 
Bergskering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 32.000	 m3

Fylling og fláafleygar . . . . . . . . . . . . . .               	170.000	m3

Neðra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	 40.000	 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 16.000	 m3

Klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	 68.000	 m2

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	200.000	m2

Verkinu skal að fullu lokið fyrir 1. nóvember 2008.

  Samningum lokið	 Opnað:	 Samið:

06-015  Ferjubakkavegur (530) um Gufá	 31.10.06	 14.11.06
   Borgarvirki ehf.
 

06-022  Uxahryggjavegur (52), 
   Kaldadalsvegur - Sandkluftavatn	 31.10.06	 17.11.06
   Borgarvirki ehf.
 

05-038  Garðskagavegur (45) 
   um Sandgerði	 11.07.06	 28.11.06
   Nesprýði ehf.
 

Í opnu blaðsins er birt yfirlit framkvæmda á Suðvestursvæði 2006. Myndin sýnir framkvæmdir við vegamót Suðurlandsvegar 
og Vesturlandsvegar sl. sumar


