
Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar 5. tbl. 28. árg.  nr. 705  5. júní 2020
Ritstjórn
og umsjón útgáfu: 
Viktor Arnar 
Ingólfsson
Ábyrgðarmaður: 
G. Pétur Matthíasson
Prentun: Oddi

Ósk um áskrift sendist til:
  Vegagerðin
  Framkvæmdafréttir
  Borgartúni 7
  105 Reykjavík
eða með tölvupósti til:
  askrift@vegagerdin.is

Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Listi yfir fyrirhuguð útboð er 
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Hringvegur (1), Skarhólabraut - Langitangi. Gerð undirganga við Aðaltún 17. ágúst 2015. Eldri undirgöng voru fjarlægð. 

Opnuð hafa verið tilboð í verkið: Hringvegur (1), 
Skarhólabraut - Langitangi. Sjá niðurstöður á næstu síðu. 
Um er að ræða endurgerð og breikkun Vesturlandsvegar á 
kaflan sem nú er þriggja akreina og án vegriðs sem aðskilur 
akstursstefnur.
Einnig felst í verkinu gerð biðstöðvar Strætó með 
stígtengingum, gerð hljóðvarnarveggja/mana o.fl. 
Lengd útboðskaflans er um 1.100 m. 
Verkinu er skipt í eftirfarandi aðalverkhluta: 
Verkhluti 8.01 Vegagerð og lýsing 
Í þessum hluta er: Jarðvinna við breikkun núverandi 

Hringvegur (1), Skarhólabraut – Langitangi, breikkun
vegar sem í meginatriðum felst í jarðvegsskiptum vegna 
breikkunar til NV í átt að Skálahlíð næst hringtorgi við 
Skarhólabraut. Einnig bergskeringar til SA inn í Lágafell 
milli Aðaltúns og vegar að Lágafellskirkju 
Þá felst í verkhlutanum, endurgerð lýsingar á kaflanum, 
ofanvatnslagnir og undirlagsmalbik á breikkanir og 
yfirlagnir á veginn í heild sinni, jafnt yfir núverandi slitlag 
sem breikkanir. 
Verkhluti 8.02 Hljóðvarnarveggir á og við undirgöng 
Í þessum hluta er gerð hljóðveggja á og við undirgöngin við 
Aðaltún. 
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    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður  706.000.000  100,0  215.620
 4 Háfell ehf., Reykjavík  609.369.540  86,3  118.990
 3 Ístak hf., Mosfellsbæ  557.953.098  79,0  67.573
 2 Grafa og grjót ehf., 
   Hafnarfirði  507.785.440  71,9  17.405
 1 Loftorka Reykjavík ehf., 
  Garðabæ  490.380.000  69,5  0

Hringvegur (1), 
Skarhólabraut – Langitangi   19-053
Tilboð opnuð 5. maí 2020. Breikkun og endurbætur 
Hringvegar (1) í Mosfellsbæ, milli Skarhólabrautar og 
Langatanga. Vegsvæðið skal breikka þ.a. hægt verði að 
koma fyrir 4 akreinum og aðskilja akstursstefnur með 
vegriði. Breikkunin innifelur bergskeringar inn í Lágafell 
auk annarra skeringa. Umframefni skal koma fyrir 
í hljóðmönum við veginn. Byggja skal hljóðvarnarveggi 
á steyptum undirstöðum og klæða með sementsbundnum 
trefjaplötum. Einnig skal byggja biðstöð Strætó með 
tilheyrandi stígatengingum. Innifalið er einnig allur frá-
gangur yfirborðs raskaðra svæða, plöntun og gróður-
setning, öll nauðsynleg lagnavinna, uppsetning ljósastaura 
og allar tengingar þeirra. Lengd vegkaflans er um 1.100 m.
Verkið er samstarfsverkefni Vegagerðarinnar og 
Mosfellsbæjar.
Helstu magntölur eru:
Verkhluti 8.01 Vegagerð og lýsing

Rif malbiks og gangstétta . . . . . . . . . .  6.000 m2

Bergskeringar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  13.000 m3

Fláafleygar og lausar skeringar . . . . . .  15.000 m3

Fyllingar í vegagerð . . . . . . . . . . . . . . .  9.700 m3

Styrktarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.300 m3

Burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.800 m3

Ofanvatnsræsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 m
Malbik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  31.200 m2

Gangstígar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.100 m2

Vegrið. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2.400 m
Götulýsing, skurðgröftur og strengur  .  2.500 m
Ljósastaurar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60 stk.

Verkhlutar 8.02 og 8.03 Hljóðvarnarveggir
Gröftur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.700 m3

Steypa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  253 m3

Járnalögn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20.300 kg
Mót . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1.463 m2

Stálstoðir 1,6 m . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179 stk.
Stálstoðir 2,4 m . . . . . . . . . . . . . . . . . .  52 stk.
Klæðing, sementsbundnar trefjaplötur  2.430 m2

Frágangur hljóðmana, 
   jöfnun og sáning . . . . . . . . . . . . . . . .  7.500 m2

Gróðurbeð . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   240 m2

Tré og runnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  280 stk.
Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. desember 2020.

Niðurstöður útboða

Hljóðveggur úr sementsbundnum trefjaplötum, timburlektum 
á stálstoðum sem festar eru á nýjar steyptar undirstöður. 
Hljóðveggur úr sementsbundnum trefjaplötum, timburlektum 
á stálstoðum sem festar eru á núverandi kantbita undirganga. 

Verkhluti 8.03 Hljóðvarnarveggir og hljóðmanir 
meðfram vegi 
Í þessum hluta er gerð hljóðveggja og frágangs hljóðmana 
meðfram veginum. 
Hljóðveggur úr sementsbundnum trefjaplötum, timburlektum 
á stálstoðum sem festar eru á nýjar steyptar undirstöður. 
Yfirborðs- og umhverfisfrágangur hljóðmana meðfram 
veginum.

Sjá yfirlitsmynd hér fyrir ofan
og snið í stöð 8.400 í næstu opnu. 

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 5 Borgarverk ehf., 
   Borgarnesi 145.985.000 126,4 20.445
 4 Verk og tæki ehf., 
   Selfossi 140.709.707 121,8 15.170
 3 Malbikunarstöðin 
   Hlaðbær Colas hf., 
   Hafnarfirði 138.570.300 119,9 13.030
 2 Suðurtak ehf., 
   Brjánsstöðum 126.022.840 109,1 483
 1 Vörubifreiðstjórafélagið 
   Mjölnir, Selfossi 125.540.200 108,7 0
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 115.540.000 100,0 -10.000

Biskupstungnabraut (35) 
ofan Borgar   20-052
Tilboð opnuð 19. maí 2020. Breikkun og malbikun á 
Biskupstungnabraut (35) í Grímsnes- og Grafningshreppi. 
Kaflinn er um 2,4 km langur frá hringtorginu í Borg og að 
kafla sem verið er að breikka og styrkja.
Helstu magntölur eru:

Fylling  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.430 m3

Fláafleygar úr skeringum  . . . . . . . . . .  7.880 m3

Styrktarlag 0/63 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  690 m3

Burðarlag 0/22  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  410 m3

Malbik 60 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18.630 m2

Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15.030 m2

Verkinu skal að fullu lokið 1. september 2020

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 5 VSÓ ráðgjöf ehf., 
   Reykjavík  18.500.000  112,1  2.615 
 4 Mannvit verkfræðistofa, 
   Kópavogi  17.022.000  103,2  1.137 
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður  16.500.000  100,0  615 
 3 VBV ehf., Reykjavík  15.964.256  96,8  79 
 2 Hnit verkfræðistofa hf., 
   Reykjavík  15.934.000  96,6  49 
 1 Efla hf., Reykjavík  15.884.850  96,3  0

Hafnarfjarðarvegur (40), 
Vífilsstaðavegur (að Litlatúni) 
– Lyngás, eftirlit    20-051
Tilboð opnuð 19. maí 2020. Eftirlit með framkvæmdum við 
Hafnarfjarðarveg og Vífilsstaðaveg.
Sumarið 2020

• Gerð hringtorgs á Vífilsstaðaveg við Litlatún
• Breikkun og endurbætur á Vífilsstaðavegi 
    milli Litlatúns og Hafnarfjarðarvegar
• Breikkun og endurbætur á gatnamótum 
    Hafnarfjarðarvegar og Vífilsstaðavegar
• Gerð göngustíga og allur frágangur yfirborðs
• Öll nauðsynleg lagnavinna fyrir veitufyrirtækin

Sumarið 2021
• Breikkun og endurbætur á Hafnarfjarðarvegi 
   milli Vífilsstaðavegar og Lyngáss
• Gerð undirganga undir Hafnarfjarðarveg 
    við Hraunsholtslæk
• Breikkun og endurbætur á gatnamótum 
    Hafnarfjarðarvegar og Lyngáss
• Gerð göngustíga og allur frágangur yfirborðs
• Öll nauðsynleg lagnavinna fyrir veitufyrirtækin 

Hringvegur (1) í Mosfellsbæ, 
Skarhólabraut – Langitangi
sjá niðurstöður útboðs  

Loftmynd: Loftmyndir ehf.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 6 Verkís hf., Reykjavík  14.508.000  116,1  3.659
 5 Mannvit 
   verkfræðistofa, 
   Kópavogi  12.628.000  101,0  1.779
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður  12.500.000  100,0  1.651 
 4 Efla hf., Reykjavík  12.443.460  99,5  1.594 
 3 Lota ehf., Reykjavík  12.084.420  96,7  1.235 
 2 Hnit verkfræðistofa, 
   Reykjavík  11.578.500  92,6  729 
 1 VBV ehf., Kópavogi  10.849.318  86,8  0 

Hringvegur (1), Skarhólabraut – 
Langitangi, eftirlit    20-053
Tilboð opnuð 26. maí 2020. Eftirlit með framkvæmdum 
við Hringveg (1) á milli Skarhólabrautar og Langatanga.  
Verkið felst í að breikka vegsvæðið þ.a. hægt verði að 
koma fyrir 4 akreinum og aðskilja akstursstefnur með 
vegriði. 
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Hringvegur (1),    Skarhólabraut - Langitangi, snið í stöð 8.400

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 2 Vörubifreiðastjórafélagið 
   Mjölnir, Selfossi 53.183.500 115,4 7.376
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 46.100.000 100,0 292
 1 Framrás ehf., Vík 45.808.000 99,4 0

Aðkomuvegur að gestastofu 
Vatnajökulsþjóðgarðs 
á Kirkjubæjarklaustri   20-047
Tilboð opnuð 12. maí 2020. Vegagerðin og 
Framkvæmdasýsla ríkisins óskuðu eftir tilboðum 
í gerð 0,5 km langs vegar að fyrirhugaðri gestastofu 
Vatnajökulsþjóðgarðs á Kirkjubæjarklaustri, auk 
jarðvegsskipta fyrir bílaplan og afvötnun þess.
Helstu magntölur eru:

Skeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  11.700 m3

Fyllingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.500 m3

Styrktarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.000 m3

Burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 m3

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.000 m2

Lagnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  150 m
Verklok eru 15. ágúst 2020.

Niðurstöður útboða Loftmynd: Loftmyndir ehf.
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    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 4 Ístak hf., Mosfellsbæ  603.628.111  113,9  137.943
 3 Suðurverk hf., 
   Kópavogi 
   og Loftorka 
   Reykjavík ehf., 
   Garðabæ  539.743.360  101,8  74.058
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður  529.956.460  100,0  64.271
 2 Þróttur ehf., Akranesi  506.717.015  95,6  41.032
 1 Borgarverk ehf., 
   Borgarnesi  465.685.197  87,9  0

Akranesvegur (509),
Faxabraut – endurgerð og grjótvörn 
(EES útboð)    19-093
Tilboð opnuð 5. maí 2020. Endurbyggingu vegkafla 
ásamt gerð grjótvarnar og lagnavinnu á Akranesvegi 
(509-02): Faxabraut. Verkefnið er samstarfsverkefni 
Vegagerðarinnar, Akraneskaupstaðar og veitufyrirtækja.
Helstu magntölur eru:

Rif steypu í vegum og stéttum. . . . . . .  10.000 m2

Fyllingar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9.300 m3

Götulýsing, skurðgröftur og strengir . .  1.000 m
Rafstrengir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  300 m
Fráveitulagnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.300 m
Kaldavatnslagnir . . . . . . . . . . . . . . . . .  200 m
Hitaveitulagnir . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  400 m
Styrktarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.500 m3

Burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.200 m3

Malbik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  16.000 m2

Grjótvörn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37.000 m3

Göngustígar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  700 m
Kantsteinar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.850 m

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. september 2021.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 4 Efla hf., Reykjavík 22.522.200 116,1 11.122
 3 Hnit verkfræðistofa hf., 
   Reykjavík 22.348.016 115,2 10.948
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 19.400.000 100,0 8.000
 2 Verkís ehf., Reykjavík 15.911.680 82,0 4.512
 1 VSÓ Ráðgjöf ehf., 
   Reykjavík 11.400.000 58,8 0

Akranesvegur (509): Faxabraut, 
hækkun vegar og rofvörn, 
eftirlit   20-033
Eftir lok tilboðsfrests, 19. maí 2020, var fyrri opnun 
í umsjón og eftirlit með endurgerð á Faxabraut við 
Langasand ásamt grjótvörn og lagnagerð. Verkið er 
samstarfsverkefni Vegagerðarinnar, Akraneskaupstaðar og 
veitufyrirtækja.
Val bjóðanda fer fram á grundvelli hæfnisvals og verðs og 
ber bjóðanda að leggja fram tilboð sitt í tveimur hlutum, 
þ.e. upplýsingar um hæfni bjóðanda og verðtilboð.

Akranesvegur (509),
Faxabraut – endurgerð og grjótvörn
kennisnið (miðeyja)

Akranesvegur (509),
Faxabraut – endurgerð og grjótvörn
sjá niðurstöður útboðs

Niðurstöður útboða

Loftmynd: Loftmyndir ehf.
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    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður  246.000.000  100,0  36.851 
 2 Aðalleið ehf., 
   Hveragerði  216.892.510  88,2  7.743 
 1 Framrás ehf., Vík  209.149.400  85,0  0

Hringvegur (1) um Vík, hringtorg 
og endurbætur    20-048
Tilboð opnuð 5. maí 2020.Gerð hringtorgs á Hringvegi í 
Vík í Mýrdal auk breytinga allra aðliggjandi vega og stíga 
til að ljúka gerð vegaframkvæmdanna endanlega. Til 
framkvæmdanna teljast einnig breytingar á Hringveginum 
rétt vestan hringtorgsins á móts við Víkurskála, gerð og 
breytingar á umferðareyjum þar. Einnig skal endurnýja 
vegyfirborðið um vestanverðan Hringveginn í gegnum 
Vík, að fyrstu bæjargötunni (Mýrarbraut). Verkið er 
samstarfsverkefni Vegagerðarinnar og Mýrdalshrepps. 
Helstu magntölur:

Fræsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7.020 m2

Umframefni úr skeringum . . . . . . . . . .  961 m3

Ofanvatnsræsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  585 m
Brunnar og niðurföll . . . . . . . . . . . . . . .  30 stk.
Styrktarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.399 m3

Burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  833 m3

Tvöfalt malbik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.570 m2

Kantsteinar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.542 m
Hellulögn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  537 m2

Umferðarmerki . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  63 stk.
Götulýsing, skurðgröftur 
  og strengur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  560 m
Ljósastaurar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  32 stk.
Málun  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.348 m

Verkinu skal að fullu lokið 1. október 2020.

Þessi fallega hellulögn á Hringvegi (1) í gegnum Vík er nú illa 
farin vegna þungrar umferðar og því verður þessi kafli nú 
malbikaður.

Niðurstöður útboða

Hringvegur (1) um Vík í Mýrdal, 
hringtorg og endurbætur 
sjá niðurstöður útboðs Loftmynd: Loftmyndir ehf.

Vestari hluti framkvæmdasvæðis í Vík í Mýrdal.
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Framkvæmdir 2020
Helstu verk í vega- og 
brúagerð sem unnið er að á 
árinu
Birt með fyrirvara um ófyrirséðar breytingar

Kort sem sýnir framkvæmdir 
við sjóvarnir og hafnargerð mun birtast síðar. 

Framkvæmdir 2020
Bundið slitlag í lok árs 2019
Þjóðvegir með malarslitlagi
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Dettifossvegur (862) 
Hólmatungur - Ásheiði
Nýbygging og klæðing 11,5 km
endurbygging vegteninga
í Hólmatungur og Vesturdal
Verklok 2021

Dýrafjarðargöng 5,3 km
og vegtengingar 7,8 km
Verklok 2020

Skaftártunguvegur (208)                                 
Ný brú á Eldvatn 
og 2 km vegagerð
Verklok 2020

Reykjavegur (355) 
Breikkun og endurgerð, 8 km
Verklok 2021

Skarðsvegur (793)
í Skarðsdal
Vegur og plan við skíðaskála
Nýbygging 1,1 km
Verklok 2020

Hringvegur (1)                                 
Ný brú á Brunná
Verklok 2020

Ný gestastofa
Vatnajökulsþjóðgarðs

Kirkjubæjarklaustri
Vegtenging

Verklok 2020

Snæfellsnesvegur (54)
Fróðárheiði 
Nýbygging og klæðing 4,5 km
Verklok 2020

Djúpvegur (61)
Leiti - Eyri
Endurbætur 
og klæðing 7 km
verklok 2020

Hringvegur (1)                                 
Ný brú á Kvíá 
Verklok 2020

Hringvegur (1) 
Selfoss - Hveragerði                                                    

Breikkun, hluti af stærra verki
Verklok 2023

Hringvegur (1)                                 
Ný brú á Fellsá 

Verklok 2021

Hringvegur (1)                                 
Ný brú á Steinavötn 

Verklok 2021

Hafnarfjarðarvegur (40) 
vegamót við Vífilstaðaveg
Endurbætur og undirgöng

Verklok 2021
Reykjanesbraut (41) 

Kaldárselsvegur 
- Krýsuvíkurvegur

Tvöföldun
Verklok 2020

Skorradalsvegur (508) 
Vatnsendahlíð - Dagverðarnes
Endurbætur og klæðing 3,7 km
Verklok 2020

Grímarstaðavegur (5317) 
Hvanneyrarvegur - Hvítárvellir
Endurbætur og klæðing 5,8 km
Verklok 2020

Norðausturvegur (85) 
Finnafjörður - Bakkafjörður
Endurbygging og klæðing 20,5 km
Verklok 2021

Grafningsvegur efri (360) 
 Úlfljótsvatn - Hagavík

Endurbygging 
og klæðing 6,2 km

Verklok 2020

Krýsuvíkurvegur (42)
um Vatnsskarð 
Endurbygging 

og klæðing 1,2 km
Verklok 2020

Skeiða- og Hrunamannavegur (30)
Einholtsvegur - Biskupstungnabraut 
Endurbygging og klæðing 4,2 km
Verklok 2021

Hafravatnsvegur (431) 
við Ísfugl

Reiðgöng
Verklok 2020

Hringvegur (1) 
Skarhólabraut 

- Langitangi
Breikkun, verklok 2020

Bústaðavegur (418) 
Breikkun á rampa

til suðurs 
á Hafnarfjarðarveg

Verklok 2020

Hringvegur (1) 
um Kjalarnes
Breikkun og 

aðskilnaður akreina
upphaf framkvæmda

Biskupstungnabraut (35) 
ofan við Borg                                  
Breikkun og klæðing, 4,6 km
Verklok 2020

Borgarfjarðarvegur (94) 
um Vatnsskarð eystra 8,8 km
Endurbætur og klæðing 
Verklok 2020

Hringvegur (1) 
Suðurlandsvegur
Vesturlandsvegur 

- Bæjarháls, 
Tvöföldun

Verklok 2020

Laugarvatnsvegur (36) 
Biskupstungnabraut - Þóroddsstaðir                                  
Styrking, breikkun og klæðing, 2,9 km
Verklok 2020

Hringvegur (1) 
Landvegamót
Hringtorg
Verklok 2020

Hringvegur (1)
Jökulsá á Sólheimasandi

Ný tvíbreið brú
Verklok 2021

Hringvegur (1) um Heiðarsporð
Nýbygging 2,1 km
Verklok 2021

Vestfjarðavegur (60) 
um Þverdalsá
Nýbygging 2,5 km
Verklok 2021

Bíldudalsvegur (60) 
um Botnsá

Ný brú
Verklok 2021

Vestfjarðavegur (60) 
um Bjarnadalsá

Ný brú
Verklok 2021

Djúpvegur (61)
um Hattardal
Nýbygging 2,6 km og brú
verklok 2021

Hringvegur (1) 
Varnargarður við Víkurklett
Verklok 2020

Þórsmerkurvegur (249)
Suðurlandsvegur - Gljúfurá

Nýbygging
Verklok 2020

Hringvegur (1) um Vík
Hringtorg og endurbætur

Verklok 2020

Akranesvegur (509) 
Faxabraut

Endurgerð og grjótvörn
Verklok 2021

Álftaneshreppsvegur (533) 
Snæfellsnesvegur - Leirulækur
Endurbygging og klæðing 8 km

Verklok 2021

Hvítársíðuvegur (523) 
Kalmanstunga - Kaldadalsvegur
Endurbætur og klæðing 3 km
Verklok 2021

Hringvegur (1) 
Hvalfjarðargöng 

Kantlýsing
ljósleiðarakerfi, endurbætur

Verklok 2020

Grafningsvegur neðri (350) 
 Hlíðará - Grafningsvegur efri 

Endurbygging og klæðing
Verklok 2020

Mófellsstaðavegur (507) 
Borgarfjarðarvegur - Hreppslaug
Endurbygging og klæðing 1,6 km
Verklok 2020

Vorsabæjarvegur (324) 
Gnúpverjavegur (325)                                   
Styrking og klæðing, 2,9 km
Verklok 2020

Eyrarbakka-
vegur (1) 
Hringtorg og 
Undirgöng við Suðurhóla
Verklok 2020

Meðalfellsvegur (461) 
Brekkur - Möðruvellir
burðarlag og klæðing
Verklok 2020

Snæfellsnesvegur (54)
Blönduhlíð - Ketilsstaðir 

Endurbætur og klæðing 3,4 km
Verklok 2020

Hringvegur (1)                                 
Jökulsá í Lóni

Leiðigarðar 
og bakkavörn 
Verklok 2020

Hringvegur (1)                                 
Hvalnesskriður

Hrunvarnir
Verklok 2020

Hamars-
vegur (1) 
Félagslundur 
- Hamarshjáleiga
Verklok 2020

Vatnsnesvegur (711)
um Tjarnará
Stokkur og vegagerð 1 km
Verklok 2019
Seinna lag klæðingar 2020

Norðausturvegur (85) 
Köldukvíslargil
Nýr stokkur
Verklok 2021

Hörgárdalsvegur (815) 
Hólkot - Skriða 

Nýbygging 4,5 km. 
Verklok 2021

Sauðárkróksbraut (75) 
Sementsfestun og klæðing

4 kaflar, samtals 7,5 km  
Verklok 2020 

Þverárhlíðarvegur (522) 
Borgarfjarðarbraut - Hvítársíðuvegur 
Endurbygging og klæðing 1 km  
Verklok 2020

Seljalandsdalsvegur (637) 
Vegamót innan Engis - Skíðaskáli  
Endurbygging og klæðing 2,1 km 
Verklok 2020

Hlíðarvegur (917) 
Öxi - Hofsá
Endurbætur og klæðing 3,3 km
Verklok 2020

Hlíðarvegur (917) um Fossá
Ræsi í stað einbreiðrar brúar
Verklok 2020

Jökuldalsvegur (923)                                 
Gilsá - Arnórsstaðir
Nýbygging vegar 3,8 km 
Verklok 2021

Jökuldalsvegur (923)                                 
Kringilsá og Búðará

Ræsi í stað einbreiðra brúa 
Verklok 2020

Upphéraðsvegur (931)                                 
við Hallormsstað

Styrking og klæðing 1,2 km
Verklok 2020

Axarvegur (933)                                 
Styrking og endurbætur 1,5 km

Verklok 2020

Vattarnesvegur (955) Hrútá
Ræsi í stað einbreiðrar brúar

Verklok 2020

Norðfjarðarvegur (92)                                 
við Sómastaði
Styrking og 
klæðing 0,7 km
Verklok 2020

Hringvegur (1)                                 
Lagarfljótsbrú
Endurbætur
Verklok 2020
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    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 2 Borgarverk ehf., 
   Borgarnesi  238.889.000  146,6  57.063
 1 Berg verktakar ehf., 
   Reykjavík  181.825.924  111,5  0
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður  163.000.000  100,0  -18.826

Eyrarbakkavegur (34), hringtorg 
og undirgöng við Suðurhóla   20-039
Tilboð opnuð 28. apríl 2020. Vegagerðin og Sveitarfélagið 
Árborg óskuðu eftir tilboðum í gerð hringtorgs og undir-
ganga við Suðurhóla á Selfossi. Í verkinu felst einnig 
gerð stíga og stígtenginga við ný undirgöng, færsla og 
endurnýjun á vatnsveitu-, hitaveitu-, raf-, og fjarskipta-
lögnum. Verkið er samstarfsverkefni Vegagerðarinnar, 
Sveitarfélagsins Árborgar og veitufyrirtækja.
Helstu magntölur eru:  
Jarðvinna, vega- og stígagerð

Rif malbiks og steinlagnar  . . . . . . . . .  1.300 m2

Bergskeringar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  350 m3

Umframefni úr skeringum . . . . . . . . . .  1.700 m3

Fyllingar í vegagerð  . . . . . . . . . . . . . .  2.500 m3

Fyllingar vegna göngustíga . . . . . . . . .  775 m3

Fláafleygar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 m3

Ofanvatnsræsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  250 m
Brunnar og niðurföll  . . . . . . . . . . . . . .  10 stk.
Styrktarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  550 m3

Burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.200 m3

Malbik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6.500 m2

Kantsteinar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 m
Vegrið. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  160 m
Umferðarmerki  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40 stk.
Götulýsing, skurðgröftur og strengur . .  500 m
Ljósastaurar, uppsetning . . . . . . . . . . .  17 stk.

Undirgöng undir Eyrarbakkaveg
Mótafletir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 m2

Járnalögn, slakbending . . . . . . . . . . . .  30.000 kg
Steypa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   270 m3

Vatnsvarnarlag undir malbik . . . . . . . .   150 m2

Veitu- og fjarskiptalagnir
Gröftur lagnaskurða . . . . . . . . . . . . . . .   558 m
Vatnsveitulagnir . . . . . . . . . . . . . . . . . .  179 m
Hitaveitulagnir, einangruð stálrör  . . . .  170 m
Fjarskiptalagnir, ídráttarrör  . . . . . . . . .  1.166 m
Ferhyrndur brunnur . . . . . . . . . . . . . . .  2 stk.
Ljósleiðarastrengur, dreginn í rör  . . . .  202 m
200 L koparstrengur lagður í skurð . . .  169 m

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 1. nóvember 2020.

Eyrarbakkavegur (34) á Selfossi, 
hringtorg og undirgöng 
við Suðurhóla
sjá niðurstöður útboðs

Ný undirgöng undir Eyrarbakkaveg.Loftmynd: Loftmyndir ehf.

Niðurstöður útboða
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    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 3 Borgarverk ehf., 
   Borgarnesi  112.959.000  106,2  27.423
 2 Suðurtak ehf., 
   Brjánsstöðum  107.989.200  101,5  22.454
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður  106.400.000  100,0  20.864
 1 Vörubifreiðastjórafélagið 
   Mjölnir, Selfossi  85.535.700  80,4  0

Grafningsvegur neðri (350), 
Hlíðará – Grafningsvegur efri    20-040
Tilboð opnuð 28. apríl 2020. Uppbygging og útlögn 
klæðingar á Grafningsveg (nr. 350-01), frá Hlíðará að 
Grafningsvegi efri.
Helstu magntölur eru:

Fláafleygar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.255 m3

Fyllingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.755 m3

Styrktarlag  0/90. . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.320 m2

Burðarlag 0/22  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.430 m3

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25.865 m2

Verklok eru 1. september 2020.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

Tilboð skv. tilhögun 1
 8 Bergraf ehf., 
   Reykjanesbæ 285.118.451  127,0 166.046
 7 Tengill ehf., 
   Sauðárkróki 263.909.030  117,6 144.836
 6 Raf- og tæknilausnir, 
   Reykjavík 256.886.658  114,4 137.814
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 224.503.660  100,0 105.431
 5 Öryggismiðstöðin hf., 
   Kópavogi (4) 167.266.744 74,5 48.194
 4 Securitas hf., Reykjavík 
   (Tilboð C) 165.116.178  73,5 46.043
 3 Öryggismiðstöðin hf., 
   Kópavogi (Tilboð 1)  162.253.425  72,3 43.181
 2 Securitas hf., Reykjavík 
   (Tilboð B) 150.068.973  66,8 30.996
 1 Securitas hf., Reykjavík 
   (Tilboð A) 119.072.894  53,0 0
Tilboð skv.  tilhögun 2
 6 Orkuvirki ehf., 
   Reykjavík  471.494.016 244,1 352.421
 5 Rafeyri ehf., Akureyri 399.090.762 206,6 280.018
 4 Aventis Installation AS, 
   Oslo 338.065.814 175,0 218.993
 3 Tengill ehf., 
   Sauðárkróki 209.527.201 108,5 90.454
 2 Öryggismiðstöðin hf., 
   Kópavogi (2) 199.930.073 103,5 80.857
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 193.145.990 100,0 74.073
 1 RL hf., Reykjavík 189.994.069 98,4 70.921

Öryggismiðstöðin og Orkuvirki skiluðu jafnframt 
inn frávikstilboðum skv. Tilhögun 2

Atvikamyndavélakerfi 
fyrir jarðgöng    20-027
Tilboð opnuð 12. maí 2020. Atvikamyndavélakerfi í þrenn 
jarðgöng. Verkið felur í sér að útvega atvikamynda véla-
kerfi (AID) fyrir Hvalfjarðargöng, Norðfjarðargöng og 
Dýrafjarðargöng. Jafnframt þarf að setja upp myndavéla-
kerfin og tengja myndavélarnar inn á netkerfi viðkomandi 
jarðganga sem er um leið netkerfi Vegagerðarinnar og 
virkja kerfið. Samtals eru þessi göng 19,4 km að lengd.
Langmest umferð er í Hvalfjarðargöngum og skulu mynda-
vélarnar vera þéttari þar en annars staðar. Uppsetningu í 
Hvalfirði þarf einnig að vina á nóttunni. Myndavélarnar eru 
festar á kapalstiga í lofti og tengdar við netkerfi viðkomandi 
ganga.
Helstu magntölur verksins eru:

a) Myndavélar í göngum . . . . . . . . . . .  257 stk.
b) Myndavélar í útskotum (PTZ) . . . . .  42 stk.
c) Server fyrir ADI fyrir þrenn jarðgöng  11 stk.
d) Upptökubúnaður . . . . . . . . . . . . . . .  3 stk.
e) Tölvustrengur Cat5e . . . . . . . . . . . .  18.000 m
f)  Hugbúnaður og gangsetning í hver göng 3 stk.

Verk skal vinna á staðnum og er hægt að byrja strax 
í einum göngum en hinum á haustmánuðum. 
Verki skal  lokið að fullu 1. desember 2020.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 2 Borgarverk ehf., 
   Borgarnesi  48.940.000  106,8  10.340
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður  45.841.697  100,0  7.242
 1 Þróttur ehf., Akranesi  38.600.182  84,2  0

Mófellsstaðavegur (507), 
Borgarfjarðarbraut - Hreppslaug 19-012
Tilboð opnuð 28. apríl 2020. Endurbyggingu á 1,6 km 
kafla á Mófellsstaðavegi (507-01) Borgarfjarðarbraut - 
Hreppslaug.
Helstu magntölur eru:

Fyllingar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.117 m3

Styrktarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.700 m3

Burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.800 m3

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10.300 m2

Frágangur fláa  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  22.200 m2

Reiðvegur. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4.800 m2

Verkinu skal að fullu lokið eigi síðar en 15. september 
2020.

Niðurstöður útboða

Grafningsvegur 
neðri (350), 
Hlíðará – 
Grafningsvegur efri
sjá niðurstöður útboðs

Loftmynd: Loftmyndir ehf.
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    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður  79.150.000  100,0  39.262
 4 Böddi ehf., Selfossi  68.942.000  87,1  29.054
 3 SG Vélar hf., Djúpavogi  66.983.548  84,6  27.096
 2 Ístak hf., Mosfellsbæ  61.309.918  77,5  21.422
 1 Jarðlist ehf., Borðeyri  39.887.530  50,4  0

Hringvegur um Hvalnesskriður, 
hrunvarnir 2020  20-050
Tilboð opnuð 14. maí 2020. Hrunvarnir í Hvalnesskriðum, 
norðan Hvalness í Lóni. Um er að ræða uppsetningu á um 
345 m af stálþili, hreinsun vegrása og gerð skeringa. 
Helstu magntölur:

Skeringar með vegi . . . . . . . . . . . . . . .  37.780 m3

Fylling. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.620 m3

Uppsetning á stálþili. . . . . . . . . . . . . . .  345 m
Verki skal að fullu lokið fyrir 1. október 2020.

Niðurstöður útboða

Niðurstöður útboða

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 2 Malbikunarstöðin 
   Hlaðbær-Colas hf., 
   Hafnarfirði 131.825.000 117,8 6.020
 1 Arnardalur sf., 
   Kópavogi 125.805.000 112,4 0
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður 111.889.500 100,0 -13.916

Hjólfarafyllingar og axlaviðgerðir 
á Suðursvæði 2020      20-014
Tilboð opnuð 12. maí 2020. Hjólfarafyllingar og 
axlaviðgerðir á Suðursvæði 2020.
Helstu magntölur eru:           

Hjólfarafylling með flotbiki:    89.000 m2

Hringvegur 
um Hvalnesskriður, 
hrunvarnir
sjá niðurstöður 
útboðs

Hringvegur 
um Hvalnesskriður, 
hrunvarnir
kennisnið

Hvalnesskriður, núverandi stálþil.

Loftmynd: Loftmyndir ehf.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 2 Hagtak hf. Hafnarfirði  244.448.250  119,6  74.035 
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður  204.444.300  100,0  34.031 
 1 Björgun ehf., 
   Reykjavík  170.413.429  83,4  0 

Þórshöfn – dýpkun 2020   20-056
Tilboð opnuð 26. maí 2020. Hafnarstjórn Langaneshafna 
óskaði eftir tilboðum í dýpkun á Þórshöfn.  
Helstu magntölur:

Heildar flatarmál dýpkunarsvæða . . . .  27.000 m² 
Rúmmál dýpkunarefna. . . . . . . . . . . . .  20.000 m³ 

Verkinu skal lokið eigi síðar en 31. desember  2020.
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Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða á Útboðsvefur.is sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 

  Fyrirhuguð útboð Auglýst:
 dagur, mánuður, ár

20-058  Hringvegur (1) um Kjalarnes, 1. áfangi 
 Varmhólar - Grundarhverfi  2020
20-054  Vestfjarðavegur (60) 
 um Bjarnadalsá við Tröð   2020
20-046  Hringvegur (1) 
 um Jökulsá á Sólheimasandi  2020
20-055 Skeiða- og Hrunamannavegur (30), 
 Einholtsvegur – Biskupstungnabraut  2020
20-045  Bíldudalsvegur (63) um Botnsá  2020
20-043  Reykjanesbraut 841), 
 Krýsuvíkurvegur – Hvassahraun, hönnun  2020
20-042  Hringvegur (1), Fossvellir – Hólmsá, hönnun  2020
20-034  Álftaneshreppsvegur (533),
 Snæfellsnesvegur - Smiðjuhóll  2020
20-035  Snæfellsnesvegur (54),
 Ketilsstaðir - Dunkárbakki  2020
20-032  Hringvegur (1), 
 umferðarstýring Borgarnesi  2020
20-031  Hringvegur (1) um Heiðarsporð 
 (Biskupsbeygja)  2020
20-030  Hvítársíðuvegur (523),
 Kalmanstunga – Kaldadalsvegur  2020
20-036  Örlygshafnarvegur (612) um Hvallátur   2020
20-029  Yfirlagnir á Vestursvæði, malbik 2020  2020
20-024  Sementsfestun og þurrfræsing 
 á Austursvæði 2020   2020
20-014  Hjólfarafyllingar og axlaviðgerðir 
 á Suðursvæði 2020   2020
19-016  Dalvíkurbyggð - sjóvarnir 2019  2020

  Auglýst útboð  Auglýst: Opnað:

20-059  Húsavík, sjóvörn 
 undir bökkum 2020  25.05.20 09.06.20
20-049  Hringvegur (1), hringtorg 
 við Landvegamót  25.05.20  09.06.20

  Útboð á samningaborði Auglýst: Opnað:

20-015  Yfirlagnir á Suðursvæði 
 og Austursvæði 2020, 
 blettanir með klæðingu 30.03.20  15.04.20
19-118  Brú yfir Fossvog 15.11.19  20.12.19
20-051  Hafnarfjarðarvegur (40), 
 Vífilsstaðavegur - Lyngás, eftirlit.  04.05.20 19.05.20
19-012  Mófellsstaðavegur (507),  
 Borgarfjarðarbraut – Hreppslaug 13.04.20  28.04.20
19-053  Hringvegur (1), 
 Skarhólabraut – Langitangi  08.04.20 05.05.20
20-039 Eyrarbakkavegur (34),
 hringtorg og undirgöng við Suðurhóla  07.04.20 28.04.20
20-027   Atvikamyndavélakerfi 
 í jarðgöng  06.04.20 05.05.20
19-093  Akranesvegur (509), Faxabraut 08.04.20 05.05.20
20-023  Suðurlandsvegur tvöföldun, 
 Vesturlandsvegur – Bæjarháls  30.03.20 21.04.20
20-016  Hvalfjarðargöng (1), kantlýsing 23.03.20  21.04.20
20-018  Vestmannaeyjar, 
 Básaskersbryggja, 
 uppsetning á fenderum  20.03.20 07.04.20

  Útboð á samningaborði, framhald Auglýst: Opnað:

19-052  Hafnarfjarðarvegur (40), 
 Vífilsstaðavegur – Lyngás  09.03.20  15.04.20
20-008  Viðhald malarvega Suðursvæði  
 2020 - 2021. 
 Þjónustustöð í Hafnarfirði, vegheflun 09.03.20  24.03.20
20-010  Viðhald malarvega Suðursvæði  
 2020 - 2021. 
 Þjónustustöð í Vík, vegheflun 09.03.20  24.03.20
20-009  Viðhald malarvega Suðursvæði  
 2020 - 2021. 
 Þjónustustöð á Selfossi, vegheflun 09.03.20  24.03.20
20-056  Þórshöfn, dýpkun 2020  11.05.20 26.05.20
20-057  Grundarfjörður - Norðurgarður, 
 þekja, lagnir og raforkuvirki  11.05.20 26.05.20
20-033  Akranesvegur(509): Faxabraut,
 hækkun vegar og rofvörn, eftirlit  04.05.20 19.05.20
20-044  Suðurlandsvegur tvöföldun, 
 Vesturlandsvegur - Bæjarháls, eftirlit 22.04.20 07.05.20
20-047  Aðkomuvegur að gestastofu 
 Vatnajökulsþjóðgarðs  27.04.20 12.05.20
20-041  Vorsabæjarvegur (324) 
 og Gnúpverjavegur (325)  20.04.20 05.05.20
20-040   Grafningsvegur neðri (350), 
 Hlíðará – Grafningsvegur efri  08.04.20 28.04.20
20-037  Flatey á Breiðafirði: 
 Stækkun á ferjubryggju 
 og steypt sjóvörn 2020  06.04.20  21.04.20
20-028  Viðgerðir á malbikuðum 
 slitlögum 2020-2021, Vestursvæði  06.04.20 21.04.20
20-012  Yfirlagnir á Norður- 
 og Austursvæði 
 2020-2021, malbik 06.04.20  21.04.20
20-026  Hornafjörður, garður 
 út í Einholtskletta  30.03.20  21.04.20
20-011  Yfirlagnir á Vestursvæði 
 malbik á Vestfjörðum 2020 30.03.20  15.04.20
20-022  Hólmavík
 endurbygging stálþils 2020  23.03.20 07.04.20
20-021 Sementsfestun og þurrfræsing 
 á Norðursvæði 2020 23.03.20 07.04.20
20-013  Hjólfarafyllingar og axlaviðgerðir 
 á Vestursvæði og Norðursvæði 2020 16.03.20 31.03.20
19-108  Efnisvinnsla á Norðursvæði 
 austurhluti 2020  11.03.20  14.04.20
20-004  Hringvegur (1) 
 Biskupstungnabraut – Hveragerði 
 2. áfangi,
 Biskupstungnabraut – Gljúfurholtsá, 
 eftirlit 06.02.20  10.03.20
20-005  Akureyri og Dalvík, 
 dýpkun 2020 27.01.20  11.02.20
19-107  Efnisvinnsla á Norðursvæði 
 vesturhluti 2020 24.01.20 03.03.20
19-102  Yfirlagnir á Norðursvæði 
 2020-2021, klæðing 15.01.20  18.02.20
19-101  Yfirlagnir á Vestursvæði 
 2020-2021, klæðing (EES útboð) 23.12.19 28.01.20
19-119  Suðureyrarhöfn, endurbygging 
 Vesturkants 2019 18.11.19  03.12.19
19-084  Endurbætur innanhúss, 
 Búðareyri 11-13 Reyðarfirði 26.08.19 17.09.19

Niðurstöður útboða

  Útboð á samningaborði, framhald Auglýst: Opnað:

19-042  Efnisvinnsla á Vestursvæði,
 Fossamelar 2019  11.03.19  26.03.19
20-048  Hringvegur (1) um Vík 
 hringtorg og endurbætur  11.05.20  23.04.20

 Samningum lokið Opnað: Samið:

20-038  Hringvegur (1), varnargarður 
 við Víkurklett  21.04.20 26.05.20
 Framrás ehf., kt. 591289-0559
20-025  Hamarsvegur (308), 
 Félagslundur – Hamarshjáleiga  21.04.20 13.05.20
 Borgarverk ehf., kt. 540674-0279
20-020  Efnisvinnsla á Suðursvæði 2020, 
 Steigaraurar  07.04.20 12.05.20
 Fossvélar ehf., 531271-0179 
20-017 Djúpvegur (61) um Hattardal  07.04.20 05.05.20
 Tígur ehf., kt. 620402-3970
20-019  Meðalfellsvegur (46), 
 Brekkur – Möðruvellir  07.04.20 24.04.20
 Verk og tækni ehf., kt. 700112-1280
20-006  Leiðigarður og bakkavörn 
 í Jökulsá í Lóni  03.03.20 28.04.20
 Rósaberg ehf., kt. 620601-2330

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 6 VSÓ ráðgjöf ehf., 
   Reykjavík  14.136.000  134,6  5.878
 5 Verkís hf., Reykjavík  12.389.869  118,0  4.131
 4 Mannvit verkfræðistofa, 
   Kópavogi  10.743.000  102,3  2.485
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður  10.500.000  100,0  2.242
 3 VSB Verkfræðistofa ehf., 
   Hafnarfirði  9.737.984  92,7  1.480
 2 Lota ehf., Reykjavík  9.672.000  92,1  1.414
 1 Hnit verkfræðistofa, 
   Reykjavík  8.258.400  78,7  0

Suðurlandsvegur, tvöföldun, 
Vesturlandsvegur – Bæjarháls - 
Eftirlit    20-044
Eftir lok tilboðsfrests, 7. maí 2020, var fyrri opnun í eftirlit 
með tvöföldun Suðurlandsvegar, frá núverandi vegi 
rétt sunnan Vesturlandsvegar og suður fyrir Bæjarháls. 
Tengja skal tvöföldun vegarins við núverandi vegyfirborð 
í báðum endum og auk þess færa rampa frá Bæjarhálsi 
til aðlögunar að tvöfölduðum vegi. Breikka og lengja skal 
núverandi undirgöng undir Suðurlandsveg við Krókháls og 
endurgera stíg í gegnum þau.
Val bjóðanda fer fram á grundvelli hæfnisvals og verðs og 
bar bjóðanda að leggja fram tilboð sitt í tveimur hlutum, 
þ.e. upplýsingar um hæfni bjóðanda og verðtilboð.
Síðari opnun var 8. maí 2020. Allir bjóðendur voru metnir 
hæfir skv. hænismati.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 4 Hagtak hf., 
   Hafnarfirði  219.777.250  208,1  135.787 
 3 Stálborg ehf.,
   Hafnarfirði  113.779.250  107,8  29.789 
 2 Þ.G. Þorkelsson ehf., 
   Grundarfirði  108.428.900  102,7  24.439 
 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður  105.589.200  100,0  21.599 
 1 Almenna umhverfis-
   þjónustan ehf., 
   Grundarfirði  83.990.250  79,5  0 

Grundarfjörður - Norðurgarður, 
þekja, lagnir og raforkuvirki  20-053
Tilboð opnuð 26. maí 2020. Hafnarsjóður Grundar-
fjarðarbæjar óskaði eftir tilboðum í neðangreint verk. 
Grundarfjörður - Norðurgarður, þekja, lagnir og raforkuvirki
Helstu verkþættir:

Steypa upp rafbúnaðarhús, stöpla undir ljósamöstur 
  og brunna
Leggja ídráttarrör fyrir rafmagn
Leggja vatnslagnir
Grófjafna yfirborð og þjappa, fínjafna undir steypu þekju
Slá upp mótum, járnbinda og steypa þekju, 
  alls um 4.130 m²
Raforkuvirki

Fyrsta áfanga skal lokið eigi síðar en 1. nóvember 2020. 
Verkinu í heild skal lokið eigi síðar en 1. júní 2021.

    Tilboð Hlutfall Frávik
 nr.  Bjóðandi (kr.) (%) (þús.kr.)

 --- Áætlaður 
   verktakakostnaður  71.600.000  100,0  3.609
 3 Borgarverk ehf., 
   Borgarnesi  69.114.000  96,5  1.123
 2 Vörubifreiðstjórafélagið 
   Mjölnir, Selfossi  68.057.100  95,1  66
 1 Verk og tækni ehf., 
   Selfossi  67.990.950  95,0  0

Vorsabæjarvegur (324) 
og Gnúpverjavegur (325)   20-041
Tilboð opnuð 5. maí 2020. Útakstur styrktarlags, burðar-
lags og útlögn klæðingar á Vorsabæjarveg (nr. 324-01) 
og Gnúpverjaveg (nr. 325-01).
Helstu magntölur eru:

Styrktarlag  0/90. . . . . . . . . . . . . . . . . .  4.090 m3

Burðarlag 0/22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.870 m3

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . .  21.930 m2

Verklok eru 1. september 2020.
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Þá . . . 

  . . . og nú

Tálknafjarðarbotn, myndir teknar í suðvestur. Eldri myndin er úr safni Jóns J. Víðis, tekin 1953. Á beltaskóflunni má greinilega sjá vöru-
merkið Bucyrus Erie. Það fyrirtæki var yfirtekið af Caterpillar árið 2010. Vörubíllinn mun vera Chevrolet árgerð 1946 eða 1947. Það hefur 
verið nokkur kúnst fyrir ljósmyndarann að ná augnablikinu þegar skóflan lætur mölina falla á bílpallinn.
Efst á báðum myndunum má sjá veginn sem liggur upp á Mikladal til Patreksfjarðar, Bíldudalsveg (63). Vegurinn sem sést greinilega á 
gömlu myndinni lá líklega út með sunnanverðum Tálknafirði þar sem nú er Lambeyrarvegur (6181). Á yngri myndinni (27. september 2016) 
má sjá hvernig sá vegur liggur nú upp hlíðina og tengist Bíldudalsvegi. 


