

Yfirlit yfir útboðsverk

Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar. Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdaeldar. Þá er skammstöfun fyrir umdæmi Vegagerðarinnar: Sl:Suðurland, Rn:Reykjanes, Vl:Vesturland, Vf: Vestfirðir, N.v: Norðurland vestra, N.ey: Norðurland eystra, Au:Austurland.

Fyrirhuguð útboð	Auglýst: dagur, mánuður, ár
02-044 N.v. Siglufjarðarvegur (76), Gránugata - Tjarnargata á Siglufirði	03
02-074 Vf. Vestfjarðavegur (60), ræsi í Ausuá í Dýrafirði	03
02-019 Vl. Snæfellsnesvegur (54), um Kolgrafafjörð	02
01-018 Rn. Nesbraut (49), færsla Hringbrautar, hönnun	02
02-026 Au. Norðausturvegur (85) Hölná – Miðheiðarhryggur	02
02-009 N.v. Hringvegur (1), um Hnausakvísl forsteyptar einingar 2002-2003	02
02-055 Au. Hringvegur (1), Biskupsháls - Vegaskarð	02
02-014 Sl. Hringvegur (1), vega- og brúargerð við Skaftá	02
00-054 Rn. Hallsvegur (432), Fjallkonuvegur – Víkurvegur	02
02-078 Rn. Reykjanesbraut (41), breikkun Hvassahraun - Strandarheiði	02
02-056 Sl. Hringvegur (1), brú á Þjórsá	08.02
02-015 Sl. Hringvegur (1), við Hellsu	08.02
02-060 Sl. Snjómokstur og hálkuvörn, uppsveitir Árnessýslu, austurhluti	08.02
02-061 Sl. Snjómokstur og hálkuvörn, uppsveitir Árnessýslu, vesturhluti	08.02
01-009 Au. Upphéraðsvegur (931), Fellabær – Setberg	08.02
02-027 Au. Styrking og mölburður á Austurlandi 2002-2003	08.02

Útboð sem hafa verið auglýst	Auglýst:	Opnað:
02-072 Rn. Hafnarfjarðarvegur (40), aðrein Digranesvegur	22.07.02	06.08.02
02-073 Au. Suðurfjarðavegur (96) á Fáskrúðsfirði	22.07.02	06.08.02
Útboð á samningaborði	Auglýst:	Opnað:
02-007 N.v. Hringvegur (1), um Hnausakvísl, vegtengingar 2002-2003	15.07.02	29.07.02
02-067 Sl. Hringtorg á Eyravegi, Selfossi	15.07.02	29.07.02
02-075 Sl. Votmúlavegur (310) 2002, styrking og klæðing	15.07.02	29.07.02
02-025 Au. Hringvegur (1), Melrakknes – Blábjörg	01.07.02	15.07.02
02-045 N.v. Mælifellsdalsvegur (F756), ræsi í Bugakvísl	01.07.02	15.07.02
02-071 Sl. Hringvegur (1), Þjórsá, eftirlit	01.07.02	15.07.02
02-066 N.v. Skarðsvegur (793), 2002	24.06.02	08.07.02
02-070 N.v. Arnarvatnsvegur 2002	24.06.02	08.07.02
01-048 Sl. Hringvegur (1), vegur um Þjórsá	18.06.02	08.07.02
01-122 Veggöng 2002 - Forval	21.05.02	24.06.02
02-047 Áætlanarflug, Höfn í Hornafirði, 2002-2003	27.05.02	01.07.02
02-035 N.ey. Styrking og mölburður í Suður-Þingeyjarsýslu	03.06.02	18.06.02
02-064 Rn. Hringvegur (1), hringtorg við Skarhólabraut	03.06.02	18.06.02
02-053 Vf. Vetrarþjónusta: Guðlaugsvík - Hólmavík - Reykjanes, 2002-2005	27.05.02	10.06.02
Samningum lokið	Opnað:	Samíð:
Ekki hafa borist fréttir af undirskrift samninga frá því síðasta tölublað kom út.		



Norðausturvegur í Öxarfirði. Þessi vegagerð kemur í stað núverandi vegar um Auðbjargarstaðarbrekku og tengist nýrri brú á Lónsós. Verktaki er Ístak hf.



Framkvæmda- fréttir 27. tbl. /02



Brúargerð á Lónsós í Öxarfirði í júlí. Verktaki er Vík ehf. á Húsavík. Mynd af vegafarmkvæmdum á sama stað er á baksíðu.

Niðurstöður útboða

Hringtorg á Eyravegi, Selfossi 02-067

Tilboð opnuð 29. júlí 2002. Suðurlandsumdæmi, og sveitarfélagið Árborg. Gerð hringtorgs á Eyravegi og Fossheiði/Fossvegi á Selfossi.

Helstu magntölur: skeringar 3.500 m³, burðarlög 3.200 m³, malbik 5.200 m², klæðing 1.000 m², kantsteinn 750 m, niðurföll 30 stk., ljósastaurar 10 stk., hellulögn 200 m², þökulögn 1.000 m². Verki skal að fullu lokið 1. október 2002.

nr. Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávík (þús.kr.)
6 Borgarverk ehf., Borgarnesi	34.427.000	111,7	6.107
5 Ræktunarsamband Flóa og Skeiða	31.328.110	101,7	3.008
4 Heimir og Þorgeir, Garðabæ	31.208.600	101,3	2.888
--- Áætlaður verktakakostnaður	30.811.000	100,0	2.491
3 Loftorka ehf., Garðabæ	30.208.600	98,0	1.888
2 Verktækni ehf., Selfossi	28.877.250	93,7	557
1 Vélgrafan ehf., Selfossi	28.320.300	91,9	0

Votmúlavegur (310) 2002, styrking og klæðing 02-075

Tilboð opnuð 29. júlí 2002. Suðurlandsumdæmi. Votmúlavegur (310) frá Eyði-Sandvík að Jórkvík, um 1,2 km.

Helstu magntölur eru: fyllingar 2.760 m³, fláafleygar 750 m³, neðra burðarlag 4.210 m³, efra burðarlag, unnið efni 865 m³, ræsi 18 m, tvöföld klæðing 7.700 m², frágangur fláa 7.785 m². Verki skal að fullu lokið 20. september 2002.

nr. Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávík (þús.kr.)
7 Nóntindur ehf., Búðardal	13.690.050	158,6	6.159
6 Borgarverk ehf., Borgarnesi	10.886.550	126,1	3.356
5 Ræktunarsamband Flóa og Skeiða	10.620.000	123,1	3.089
4 Bakkaverk ehf., Selfossi	10.210.825	118,3	2.680
3 Klæðning ehf., Kópavogi	9.693.750	112,3	2.163
--- Áætlaður verktakakostnaður	8.629.900	100,0	1.099
2 Vörubílstjórafélagið Mjöllnir, Selfossi	7.777.777	90,1	247
1 Vélgrafan ehf., Selfossi	7.530.950	87,3	0

Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar 27. tbl. 10. árg. nr. 310 6. ágúst 2002

Ritstjórn og umsjón útgáfu:
Viktor Arnar Ingólfsson
Ábyrgðarmaður:
Gunnar Gunnarsson
Prentun: Gutenberg

Ösk um áskrift sendist til:
Vegagerðin
Framkvæmdafréttir
Borgartúni 7
105 Reykjavík
(bréfsími 522 1109)
eða vai@vegag.is

Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðsframkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttæfni sem verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. Áskrift er endurgjaldslaus.