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Fitiavegur (714), Asland -

Midfjardarvegur o209

Tilbod opnud 10. mars 2003. Nordurlandsumdaemi vestra.
Um er ad reeda nybyggingu & 5,5 km |6ngum kafla ar
Fitardal yfir i Miofjord i Vestur-Hunavatnssyslu.

Helstu magntdlur: fyllingar og flaafleygar 22.700 m3,
reesalogn 163 m, nedra burdarlag 8.200 m3,
fragangur flaa 53.000 m2.

Verki skal ad fullu lokid 15. september 2003.

Tilboo Hlutfall Fravik
nr. Bjédandi (kr.) (%)  (pus.kr.)

10 Nettur ehf., Reykjavik 22.194.666 127.,4 6.769
9 Fjordur sf., Saudarkréki 22.150.150 127,2 6.725
8 Nordurtak ehf.,

Saudarkroki 22.037.250 126,5 6.612
7 Jon Bodvarsson,
Syésta-Osi 19.731.250 113,3 4.306

6 Gardar Gudmundsson
Gudmundur Vilhelmsson
Porbjérn Aglstsson
Pétur Danielsson

5 Steingrimur Ingvarsson,

19.059.570 109,4 3.634

Litlu-Gilja 18.313.750 105,2 2.888
4 Ingileifur Jénsson ehf.,

Svinavatni 18.274.250 104,9 2.849
--- Asetladur

verktakakostnadur 17.415.000 100,0 1.990

3 Jorfi hf., Hvanneyri

2 Pbérarinn Kristinsson,
Selfossi 15.997.680 91,9 572

1 Steypustdd Blonduoss 15.425.450 88,6 0

17.300.000 99,3 1.875

Faskradsfjardargong, eftirlit os-ox

Tilbod opnud 10. mars 2003. Austurlandsumdaemi.

Gerd

Faskrudsfjardarganga. Um er ad raeda eftirlit med gerd

5,7 km langra jaréganga milli Reydarfjardar og

Faskradsfjardar, med byggingu & samtals um 8,5 km
I6ngum vegi beggja vegna ganga og 200 m [6ngum

steyptum vegskalum.

Framkvaemd verksins hefur verid bodin Ut i lokudu
Utbodi og voru tilbod i hana opnud 17. febrdar 2003. Gert
er rdo fyrir ad framkveemdir hefjist vorid 2003 og ad peim

ljuki haustid 2005.

Val bjodanda i eftirlit fer fram & grundvelli haefnivals og
verds og ber bjodanda ad leggja fram tilbod sitt i tveimur
hlutum, p.e. upplysingar um heefni bjédanda og verétil-

bod. Sidari opnunarfundur verdur 17. mars.

Bjédandi

Linuh6énnun hf., Reykjavik
Geotek, Reykjavik

Efnisvinnsla
a Vestfjoroum 2003 o3-005

Tilbod opnud 10. mars 2003. Vestfjardaumdaemi.

Um er ad reeda vinnslu malarslitlagsefnis i 8 nAmum.

Helstu magntélur: malarslitiag 26.000 m?.
Verki skal ad fullu loki®d 15. oktober 2003.

bPverarfjallsvegur (744), Strand-
vegur a Saudarkréki 2003 os-0s

Tilbod opnud 10. mars 2003. Nordurlandsumdaemi vestra.
Um er ad reeda feerslu og endurnyjun & sjévarnargardi vio
Strandveg & Saudarkroki.

Helstu magntélur: lengd kaflans 1,2 km,
malarfylling 42.600 m?, siulag 10.400 m?,
grj6tvdérn 21.100 m?, lenging skolpdtrasa 8 stk.,
Utrasir regnvatnslagna 6 stk.

Verki skal ad fullu lokid 1. névember 2003.

Tilbod Hlutfall Fravik
nr. Bjédandi (kr.) (%)  (pus.kr.)
5 Tak malbik ehf.,

Borgarnesi 44.440.000 177,5 23.640
4 Bjorn og Gylfi sf.,

Fitjakoti 37.442.984 149,6 16.643
3  Kroksverk ehf.,

Saudarkroki 30.000.000 119,9 9.200
2 Myllan ehf., Egilsstédum 26.411.000 105,5 5.611
- Aetladur

verktakakostnadur 25.030.000 100,0 4.230
1 Sigurp6r borisson,

Patreksfirdi 20.800.000 83,1 0

Tilbod Hlutfall Fravik

nr. Bjédandi (kr.) (%)  (pus.kr.)
6 Kroksverk ehf.,

Saudarkroki 107.629.354 107,4 40.188
- Aeetladur

verktakakostnadur 100.250.000 100,0 32.809

5 Steypustod Skaga-

fiardar, Saudarkroki  96.416.479 96,2 28.975
4 Ingileifur Jénsson ehf.,

Svinavatni 85.065.000 84,9 17.624
3 Fjordur sf., Saudarkréki 83.378.770 83,2 15.938
2 Nordurtak ehf.,

Saudarkroki 76.101.900 75,9 8.661
1 E.K. Vélar ehf.,
Képavogi 67.441.000 67,3 0

Djapvegur (61), Porskafjardar-
vegur - Séleyjarhvammur os-004

Tilbod opnud 10. mars 2003. Vestfjardaumdeemi.
Verkid felst i endurlagningu 7,18 km langs vegar a

Djupvegi um Steingrimsfjardarheidi. Kaflinn hefst vid

porskafjardarveg og endar vid Séleyjarhvamm.
Helstu magntolur: fylling og flaafleygar 4.827 m?,

skering 906 m?, klaeding 44.661 m?,

efra burdarlag 5.932 m?, nedra burdarlag 3.184 m?,

fragangur 33.258 m?, heflad af 6xlum 26.144 m2.
Verki skal ad fullu lokid 25. jali 2003.

Tilboo Hlutfall Fravik
nr. Bjédandi (kr.) (%)  (bus.kr.)
4 Tigur ehf., Sudavik 23.791.526 164,4 4.947
3 Klaedning ehf.,

Kopavogi 22.919.300 158,4 4.075
2 Sandvirki ehf.,

borlakshofn 18.989.900 131,2 145
1 Kubbur ehf., isafirdi 18.844.660 130,2 0
- Aeetladur

verktakakostnadur 14.472.595 100,0 -4.372

Reykjanesbraut (41), gathamét
vio Stekkjarbakka os-o16

Tilbod opnud 10. mars 2003. Reykjanesumdaemi,
Borgarverkfraedingurinn i Reykjavik og Baejarverkfraed-
ingurinn i Képavogi. Gerd misleegra gatnamoéta Reykja-
nesbrautar, Stekkjarbakka og Smidjuvegar.

Til framkvaemdanna telst gerd tveggja bria & Stekkjar-
bakka yfir Reykjanesbraut, gerd gongubriar yfir Reykja-
nesbraut, gerd undirganga undir Stekkjarbakka auk allrar
vegagerdar, stigagerdar og landmotunar sem naudsynleg
er til ad ljuka verkinu endanlega.

Helstu magntolur vegahluta eru: skering i laus jardlog
150.000 mé, fylling og nedra burdarlag 150.000 m?,
efra burdarlag 8.000 m?, malbik 35.000 m?,
kantsteinar 10.000 m, ofanvatnsraesi 5.000 m.

Helstu magntolur steyptra mannvirkja eru:
motafletir 5.300 m?, steypustyrktarjarn 194.000 kg,
spennistal 43.600 kg, steinsteypa 1.900 m?,
smidastal 77.000 kg.

Umferd skal vera komin & mannvirkin 1. névember 2003
og verki skal vera ad fullu lokid 1. juli 2004.

Verkid var bodid Ut & evropska efnahagssvaedinu.

Reykjanesbraut (41) gathamét
vio Stekkjarbakka, eftirlit oz-0ss

Sidari opnunarfundur 10. mars 2003. Reykjanesumdaemi.
Eftirlit med gerd mislaegra gatnamota par sem Stekkjar-
bakki - Smidjuvegur pverar Reykjanesbraut.

Til verkframkveemdarinnar telst gerd tveggja brda a
Stekkjarbakka yfir Reykjanesbraut, gerd géngubruar yfir
Reykjanesbraut, gerd undirganga undir Stekkjarbakka auk
allrar vegagerdar, stigagerdar og landmotunar sem
naudsynleg er til ad ljuka verkinu endanlega.

Framkvaemd verksins hefur verid bodin Ut og er gert rad
fyrir ad umferd verdi komin a allt mannvirkid 1. nGvember
2003 og ad verkinu verdi ad fullu lokid 1. juli 2004.

Val rddgjafa fer fram & grundvelli haefnivals og verds og
bar bj6danda ad leggja fram tilbod sitt i tveimur hlutum,
pb.e. upplysingar um haefni radgjafa og verdtilbod.

Tilbod Hlutfall Fravik
nr. Bjodandi (kr.) (%)  (bus.kr.)

6 Istak hf., Reykjavik 825.993.766 104,8 137.589
5 Loftorka Reykjavik hf.,

Sudurverk hf., Svein-

bjérn Sigurdsson ehf.788.729.999 100,1 100.325

- Aeetladur

verktakakostnaour 788.000.000 100,0 99.595
4 Héafell ehf. og Eykt ehf.,

Reykjavik 759.999.000 96,4 71.594

3 islenskir adalverk-
takar hf., Reykjavik 721.431.672 91,6 33.026
2 b.G. verktakar ehf.,

Reykjavik 719.826.868 91,3 31.422
1 Jardvélar ehf.,
Képavogi 688.405.193 87,4 0

Bjodandi Haefnismat Tilbod (kr.)
Tilbodum er ekki radad eftir uppheed

Honnun hf., Reykjavik 44 18.960.000
Hnit hf. verkfreedistofa, Reykjavik 41 18.799.000

Moéndull verkfraedistofa ehf., og

Verkfreeodistofa F.H.G. ehf. Tilbod 6gilt
Fjarhitun ehf., verkfreedistofa Reykjavik 42 15.988.500
Verkfraedistofa Bjorns Olafssonar ehf.,

Képavogi 43 19.612.500
Strendingur ehf., Hafnarfirdi 33 23.200.000
V.S.0. radgjof ehf., Reykjavik 37 16.317.949
Almenna verkfreedistofan hf., Reykjavik 42 23.600.000
Fjolhdnnun ehf., Reykjavik 40 15.440.000

Auglysingar utboda

Yfirbordsmerkingar med veg-
malningu 2003 - 2004 os-023

Tilbod opnud 10. mars 2003. Nordurlandsumdaemi vestra.
Um er ad reeda vegmerkingar med vegmalningu & 6llu
landinu.

Helstu magnt6lur: maladar linur 3.600 km.
Verki skal ad fullu lokid 1. oktéber 2004.

Holmavikurvegur (67),
Djapvegur - Hofdatin os-002
Vegagerdin, Vestfjardaumdaami, 6skar eftir tilbodum i
verkio Hélmavikurvegur (67), Djupvegur - Hofdatdn.

Annars vegar er um ad ragda endurlégn Holmavikur-
vegar milli Djlpvegar og Hofdatlins asamt gerd géngu-
stigs vio hlid vegarins.

Hins vegar er um ad regda uppsetningu ljosastaura vid
DjUpveg, beggja vegna vegamotanna og & Holmavikurveg
asamt 16gn rafstrengja milli stauranna.

Helstu magntélur: fyllingar og flaafleygar 16.000 m@,
nedra burdarlag 1.350 mé, efra burdarlag 850 m®,
bergskeringar 2.000 m®, uppsetning ljésastaura 25 stk,
lengd lagnaskurda 1.180 m

Verki skal ad fullu lokid 15. september 2003.

Utbodsgogn verda seld hja Vegagerdinni & isafirdi og i
Borgartuni 7, Reykjavik (mottaka), fra og med manu-
deginum 17. mars 2003. Verd (itbodsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilbodum & sému stédum fyrir kl. 14:00 manu-
daginn 31. mars 2003 og verda pau opnud par kl. 14:15

pann dag.

Tilbod Hlutfall Fravik

nr. Bjodandi (kr.) (%)  (pus.kr.)
- Aeetladur
verktakakostnadur 118.216.384 100,0 31.184

2 Vegamdl ehf., Rvk. 92.321.043 78,1 5.289
1 Vegmerking ehf., Rvk. 87.032.432 73,6 0

Skorradalsvegur (508), Draga-

vegur - Hvammur. 1. afangi o3-0s4
Vegagerdin, Vesturlandsumdaami, dskar eftir tilbodum i
endurlagningu Skorradalsvegar (508) fra Dragavegi ad
Hvammi, 1. &angi. Lengd kafla 1,2 km.

Helstu magntélur: skeringar 2.000 m3, fyllingar 5.000 m®,
nedra burdarlag 5.500 m?, efra burdarlag 1.400 m®,
kladingar 7.500 m?, girdingar 1.400 m.

Verki skal ad fullu lokid 15. september 2003.

Utbodsgogn verda seld hja Vegagerdinni i Borgarnesi og
i Borgartini 7, Reykjavik (méttaka), fra og med manudeg-
inum 17. mars 2003. Verd Utbodsgagna er 4.000 kr.

Skilaskal tilbodum & somu stédum fyrir kl. 14.00 manu-
daginn 31. mars 2003 og verda pau opnud par kl. 14:15

pann dag.




