



# Framkvæmda- fréttir 18. tbl. /04

## Auglýsingar útboða

### Kjalvegur (35), þjónustumiðstöð - Háalda 2004 04-056

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í verkið „Kjalvegur (35) þjónustumiðstöð - Háalda 2004“.

Helstu magntölur eru:

Neðra burðarlag, óunnið efni	10.000 m <sup>3</sup>
Efra burðarlag, unnið efni	5.000 m <sup>3</sup>
Ræsi	54 m
Tvöföld klæðing	41.000 m <sup>2</sup>

Verki skal að fullu lokið 1. september 2004.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með þriðjudeginum 15. júní 2004. Verð útboðsgagna er 2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 29. júní 2004 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

### Kjósarskarðsvegur (48), endurbygging 2. áfangi 03-010

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í verkið „Kjósarskarðsvegur (48). Endurbygging 2. áfangi“.

Helstu magntölur eru:

Bergskeringar	5.300 m <sup>3</sup>
Fyllingar	37.000 m <sup>3</sup>
Tvöföld klæðing	21.700 m <sup>2</sup>
Frágangur fláa	50.000 m <sup>2</sup>

Gerð fyllinga og neðra burðarlags ásamt niðursetningu ræsa skal lokið 30. nóvember 2004.

Verki skal að fullu lokið þann 15. júlí 2005.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 14. júní 2004. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 29. júní 2004 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 sama dag.

### Vetrarþjónusta á Vesturlandi, 2004-2008 04-054

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í snjómokstur með vörubifreiðum á Vesturlandi innan ramma marksamnings á eftirtöldum leiðum.

1. Snæfellsnesvegur/Útnesvegur, Ólafsvík-Fróðárheiði-Hellnar-Arnarstapi 35 km
2. Snæfellsnesvegur, Útnesvegur-Vatnaleið (norðan) 48 km
3. Snæfellsnesvegur/Vatnaleið, Vegamót-Stykkishólmur-Bíldhóll 72 km
4. Snæfellsnesvegur/Vestfjarðavegur/Laxárdalsvegur Bíldhóll-Búðardalur-Djúpvægur 73 km
5. Vestfjarðavegur/ Reykhólasveitarvegur/ Karlseyjarvegur, Skriðuland-Karlsey 44 km
6. Vestfjarðavegur, Reykhólasveitarvegur-Klettur 62 km

Verktími er frá 1. nóvember 2004 til 30. apríl 2008.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgarbraut 66 í Borgarnesi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka), frá og með mánudeginum 14. júní 2004. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 29. júní 2004 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.



*Hólkur settur í Finnaþjórðará sem er austan við Þórshöfn. Myndina tók Víðir Gíslason á Akureyri 24. maí sl.*

## Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar 18. tbl. 12. árg. nr. 375 14. júní 2004

Ritstjórn og umsjón útgáfu:  
**Viktor Arnar Ingólfsson**  
Ábyrgðarmaður:  
**Gunnar Gunnarsson**  
Prentun: Gutenberg

Ósk um áskrift sendist til:  
**Vegagerðin Framkvæmdafréttir Borgartúni 7 105 Reykjavík**  
(bréfsími 522 1109)  
eða [vai@vegag.is](mailto:vai@vegag.is)

Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðsframkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaeftir sem verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. Áskrift er endurgjaldslaus.

## Niðurstöður útboða

### Reykjanesbraut (41) í Hafnarfirði, Álftanesvegur - Lækjargata, eftirlit

04-049

Nöfn bjóðenda birt 8. júní 2004. Eftirlit með breytingum á Reykjanesbraut í Hafnarfirði milli Álftanesvegur og Lækjargötu. Í verkinu felast m.a. endurbætur á gatnamótum Fjarðarhrauns og Flatahrauns, endurnýjun Lækjargötu milli Hringbrautar og Reykjanesbrautar ásamt aðlögun við aðliggjandi götur. Einnig gerð nýrra undirganga undir Lækjargötu og Reykjanesbraut ásamt breytingum á þrennum eldri göngum.

Framkvæmd verksins hefur verið boðin út og er gert ráð fyrir verklokum 1. nóvember 2004.

Síðari opunarfundur verður þriðjudaginn 15. júní 2004 klukkan 14:15 þar sem lesnar verðar upp einkunnir bjóðenda í hæfnismati og verðtilboð opnuð.

Tilboðum er raðað eftir stafrófsröð bjóðenda

#### Bjóðandi

Almenna verkfræðistofan ehf., Reykjavík

Fjölhönnun ehf., Reykjavík

Hnit hf., verkfræðistofa, Reykjavík

Hönnun hf., Reykjavík

Orion ráðgjöf ehf., Reykjavík,

Tækniþjónusta Jóns R. Sigmundssonar

og Verkfræðistofa Björns Ólafssonar ehf.

Strendingur ehf., Hafnarfirði

USB verkfræðistofa ehf., Hafnarfirði



### Reykjanesbraut (41) í Hafnarfirði, Álftanesvegur - Lækjargata

#### Yfirlit framkvæmda

Í síðasta tölublaði Framkvæmdafrétta voru birtar niðurstöður útboðs endurnýjunar Reykjanesbrautar um Hafnarfjörð. Ístak hf. átti lægsta tilboð 533,4 m.kr. sem er 90,6% af áætluðum verktakakostnaði 589 m.kr. Hér í opnunni eru yfirlitsmyndir þessara framkvæmda, teikning og loftmynd. Eldri hönnun endurbóta á þessari leið fór í mat á umhverfisáhrifum og var sú framkvæmd samþykkt. Sú hönnun sem nú hefur verið boðin út hefur minni umhverfisáhrif að mati Vegagerðarinnar og úrskurðaði Skipulagsstjóri að ekki þyrfti að gera sjálfstætt mat vegna þessara breytinga. Sá úrskurður var kærður til umhverfisráðherra og er útskurðar hans að vænta í júlí. Sú niðurstaða getur haft áhrif á tímaáætlanir en núverandi áætlun gerir ráð fyrir verklokum 1. nóvember 2004.





 VEGAGERÐIN	 Línuhönnun	SAGSETNING MAY 2016	MAPP Söngvörð	<b>Reykjanesbraut í Hafnarfirði</b>	13. útgáfa af VRRB-002
	 LANDMÖTUN	VAKAÐ Jún 2016	SÖNGVÖRÐ Söngvörð	Yfirlitamynd	41-14
 STUDIO GRANDA	TILMÁTT Apr 2016	SM			
 VSB VERKFRÁÐISSTOFAN	TILMÁTT 15.06.16	NAFN Nafn			
 HAFNARFJÁRDARBAER	ALMENNÁ VERKFRÁÐISSTOFAN	SAMMÁT			
1:2000	1:2000				



## Yfirlit yfir útboðsverk

Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.

Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar.

Fyrirhuguð útboð	Auglýst: dagur, mánuður, ár
------------------	--------------------------------

Rautt númer = nýtt á lista

04-043 Hringvegur (1), Víkurvegur - Skarhólabraut, eftirlit	04
04-044 Hringvegur (1), hringtorg við Norðlingavað	04
04-037 Vetrarþjónusta Sauðárkrókur - Blönduós - Sauðárkrókur og Varmahlíð - Norðurá	04
04-039 Hringvegur (1), Víkurvegur - Skarhólabraut	04
04-004 Útnesvegur (574), Gröf - Arnarstapi	04
04-006 Hringvegur (1) um Norðurárdal í Skagafirði 2004-2005	04
04-003 Hringvegur (1), Gljúfurá - Brekka, 1. áfangi	04
04-023 Óshlíð, snjóflóðaskápar	04
04-018 Ólafsfjarðarvegur (82) á Lágheiði, Fjarðará - sýslumörk	04
02-015 Hringvegur (1) við Hellu	04
00-054 Hallsvegur (432), Fjallkonuvegur – Víkurvegur	04
03-084 Hringvegur (1), Svínahraun - Hveradalabrekka	04
03-092 Reykjanesbraut (41), Fífuhvammsvegur - Kaplakriki, eftirlit	04
03-009 Reykjanesbraut (41), Fífuhvammsvegur - Kaplakriki	04


Útboð sem hafa verið auglýst	Auglýst:	Opnað:
03-010 Kjósarskarðsvegur (48), endurbygging, 2. áfangi	14.06.04	29.06.04
04-056 Kjalvegur (35), þjónustumiðstöð - Háalda 2004	14.06.04	29.06.04
04-054 Vetrarþjónusta á Vesturlandi 2004-2008	14.06.04	29.06.04
03-095 Mjóafjarðarvegur (953) ofan Klífbrekku	07.06.04	22.06.04
04-053 Brú á Búðará í Reyðarfirði, framleiðsla niðurrekstrarstaura	01.06.04	15.06.04
04-052 Loftmyndataka og stafrænn kortgrunnur 2004	01.06.04	15.06.04
04-050 Snæfellsnesvegur (54) um Grundarfjörð, öryggisaðgerðir	01.06.04	15.06.04
04-051 Brú á Fjarðará í Siglufirði	24.05.04	15.06.04

Útboð á samningaborði	Auglýst:	Opnað:
04-049 Reykjanesbraut (41) í Hafnarfirði, Álftanesvegur - Lækjargata, eftirlit	17.05.04	08.06.04
04-008 Vatnsnesvegur (711) um Hamarsá 2004	17.05.04	01.06.04
04-046 Yfirlagnir á Suðvestursvæði 2004, klæðing	17.05.04	01.06.04
04-041 Reykjanesbraut (41) í Hafnarfirði, Álftanesvegur - Lækjargata	10.05.04	01.06.04

Útboð á samningaborði, frh.	Auglýst:	Opnað:
04-048 Borgarfjarðarbraut (50) um Kleppjárnsreyki, öryggisaðgerðir	10.05.04	25.05.04
04-045 Yfirlagnir á Suðvestursvæði 2004, malbik	10.05.04	25.05.04
04-029 Mölbúður með malarðreifara á Norðurlandi eystra 2004	10.05.04	25.05.04
04-009 Vatnsdalsvegur (722), Hvammur - Steinkot 2004	10.05.04	25.05.04
04-028 Klæðingar á Norðurlandi eystra 2004	03.05.04	18.05.04
04-047 Vetrarþjónusta, Djúpvvegur (61), Súðavík - Látur 2004-2007	03.05.04	18.05.04
04-017 Hlíðarfjallsvegur (837) um Hlíðarbraut, hringtorg	03.05.04	18.05.04
04-005 Efnisvinnsla á Norðurlandi vestra 2004	03.05.04	18.05.04
04-012 Landgræðsla á Norðurlandi vestra og Vestfjörðum 2004-2005	03.05.04	18.05.04
04-034 Yfirlagnir og styrkingar á Suðurlandi (Suðursvæði) 2004	03.05.04	18.05.04
03-033 Ólafsfjarðarvegur (82) um Hörgá	26.04.04	18.05.04
04-014 Klæðingar á Norðurlandi vestra og Vestfjörðum 2004	26.04.04	11.05.04
04-013 Mölbúður með malarðreifara á Norðurlandi vestra 2004-2005	26.04.04	11.05.04
04-011 Hegranesvegur (764), Sauðárkrókur - Helluland 2004	19.04.04	04.05.04
04-010 Efríbyggðarvegur (751), Álfgeirsvellir - Skagafjarðarvegur 2004	19.04.04	04.05.04
04-002 Hálsasveitarvegur (518), Stóri-Ás - Húsafell	19.04.04	04.05.04
04-040 Vetrarþjónusta Brjánslækur - Bíldudalur og bleyting í Barðastrandarsýslu 2004-2007	05.04.04	20.04.04

Samningum lokið	Opnað:	Samið:
04-025 Snjómokstur og hálkuvörn á suðvesturhluta Suðursvæðis 2004-2009 <i>Ingileifur Jónsson ehf.</i>	20.04.04	28.05.04
04-022 Efnisvinnsla á Vestfjörðum 2004 Hluti B <i>Sigurþór Pétur Þórisson,</i>	30.03.04	27.05.04
04-022 Efnisvinnsla á Vestfjörðum 2004 Hluti A og C <i>Tak - Malbik ehf.</i>	30.03.04	12.05.04
03-017 Norðfjarðarvegur (92), Sómastaðir - Hólmar og tenging að álvershöfn <i>Arnarfell ehf.</i>	04.05.04	21.05.04
03-080 Hjáleið á Reyðarfirði, hringtorg og tengingar <i>Ekkert tilboð barst</i>	18.05.04	



Staða framkvæmda við Fáskrúðsfjarðargöng 7. júní 2004. Samtals er búið að sprengja 4.676 m sem gerir 82,1%.