



Framkvæmda- fréttir 14. tbl. /05



Brú yfir Brákarsund við Borgarnes. Í þessu blaði er auglýst útboð gatnamóta við Borgarnes.

Auglýsingar útboða

Lagfæring axla á Hafnarfjarðarvegi (40) 05-027

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í lagfæringu axla á Hafnarfjarðarvegi (40) á um 1,9 km löngum kafla frá Kópavogslæk að Vífilsstaðavegi

Helstu magntölur eru:

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Skering í öxl | 1.490 m ³ |
| Efra burðarlag | 848 m ³ |
| Stungumalbik Y11 yfirlag á mól | 14.060 m ² |
| Kantskurður / fræsun malbiks | 7.000 m |
| Malaröxl utan við malbik | 4.400 m ² |

Verki skal að fullu lokið 15. ágúst 2005.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 23. maí 2005. Verð útboðsgagna er 2.000 kr.

Skila skal tilboðum á sama stað fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 7. júní 2005 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.

Ísafjörður, skrifstofa

- viðbygging og breytingar 05-031

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í stækkun og breytingu á skrifstofuhúsnæði Vegagerðarinnar, Dagverðardal, Ísafirði.

Helstu verkþættir eru:

- Gröftur, uppfylling, uppsteypa sökklá og plötu, frágangur grunnlagna.
- Uppsteypa og frágangur veggja og þaks.
- Frágangur milliveggja og niðurtekinna lofta, málun inni.
- Lagning vatns-, hita- og raflagna
- Frágangur innanhús.
- Stækkun skrifstofuhúsnæðis er um 110 m² og 373 m³.

Verkinu skal lokið ekki síðar en 1. mars 2006.

Útboðsgögn eru seld hjá Vegagerðinni, Dagverðardal á Ísafirði frá og með þriðjudeginum 17. maí 2005. Verð útboðsgagna er 3.000 kr.

Tilboðum skal skilað á sama stað mánudaginn 30. maí 2005 kl. 15:00 og verða þau opnuð þar kl. 15:15 þann dag.

Auglýsingin var birt í dagblöðum um Hvítisunnuhelgina.

Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar 14. tbl. 13. árg. nr. 403 23. maí 2005

Ritstjórn
og umsjón útgáfu:
**Viktor Arnar
Ingólfsson**
Ábyrgðarmaður:
Gunnar Gunnarsson
Prentun: **Gutenberg**

Ósk um áskrift sendist til:
Vegagerðin
Framkvæmdafréttir
Borgartúni 7
105 Reykjavík
(bréfsími 522 1109)
eða vai@vegag.is

Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðsframkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttafni sem verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. Áskrift er endurgjaldslaus.

Niðurstöður útboða

Auðsholtsvegur (340), Skeiðavegur - Syðra Langholt 04-071

Tilboð opnuð 17. maí 2005. Gerð Auðsholtsvegar (340) frá Hrunamannavegi að Sóleyjarbakka, alls 2,6 km. Auk nýbyggingarinnar skal styrkja nokkra vegi í nágrenninu.

Helstu magntölur eru:

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Fylling | 6.100 m ³ |
| Fláafleygar | 1.865 m ³ |
| Skering | 1.625 m ³ |
| Neðra burðarlag, óunnið efni | 16.700 m ³ |
| Efra burðarlag, unnið efni | 2.260 m ³ |
| Ræsi | 90 m |
| Girðingar | 1.600 m |
| Tvöföld klæðing | 17.265 m ² |

Verki skal að fullu lokið 15. september 2005.

| nr. Bjóðandi | Tilboð (kr.) | Hlutfall (%) | Frávik (þús.kr.) |
|---|--------------|--------------|------------------|
| --- Áætlaður verktakakostnaður | 25.021.110 | 100,0 | 6.652 |
| 6 Klæðning ehf., Kópavogi | 25.000.000 | 99,9 | 6.631 |
| 5 Sigurjón Á. Hjartarson, Selfossi | 23.757.050 | 94,9 | 5.388 |
| 4 Vélgrafan ehf., Selfossi | 21.379.000 | 85,4 | 3.010 |
| 3 Fögrusteinar ehf., og Rósaberg ehf., Selfossi | 20.432.950 | 81,7 | 2.064 |
| 2 Vörubílstjóraráfélagið Mjölínir, Selfossi | 18.927.250 | 75,6 | 558 |
| 1 Nesey ehf., Selfossi | 18.369.000 | 73,4 | 0 |

Ólafsfjarðarvegur (82)

á Lágheiði 05-009

Tilboð opnuð 17. maí 2005. Nýbygging á 2,9 km löngum kafla Ólafsfjarðarvegar um Fossabrekkur á norðanverðri Lágheiði.

Helstu magntölur eru:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Fylling og fláafleygar | 69.000 m ³ |
| Skering í laus jarðlög | 69.700 m ³ |
| Ræsalögn | 280 m |
| Neðra burðarlag | 7.600 m ³ |
| Malarslitlag | 1.300 m ³ |
| Frágangur fláa | 63.000 m ² |

Verkinu öllu skal að fullu lokið fyrir 15. september 2005.

| nr. Bjóðandi | Tilboð (kr.) | Hlutfall (%) | Frávik (þús.kr.) |
|--------------------------------|--------------|--------------|------------------|
| --- Áætlaður verktakakostnaður | 39.962.227 | 100,0 | 17.881 |
| 6 KNH ehf., Ísafirði | 36.665.000 | 91,7 | 14.583 |
| 5 G. Hjálmarsson, Akureyri | 32.790.000 | 82,1 | 10.708 |
| 4 Árni Helgason, Ólafsfirði | 31.831.000 | 79,7 | 9.749 |
| 3 Icefox á Íslandi, Akureyri | 28.800.000 | 72,1 | 6.718 |
| 2 Ýting ehf., Egilsstöðum | 28.500.000 | 71,3 | 6.418 |
| 1 Fjörður ehf., Skagafirði | 22.081.590 | 55,3 | 0 |

Yfirlagnir á Suðvestursvæði

2005, klæðing 05-006

Tilboð opnuð 17. maí 2005. Yfirlagnir með klæðingu á Suðvestursvæði 2005.

Helstu magntölur eru:

| | |
|-----------------|------------------------|
| Tvöföld klæðing | 27.700 m ² |
| Einföld klæðing | 111.600 m ² |
| Efra burðarlag | 13.850 m ² |

Verki skal að fullu lokið 15. ágúst 2005.

| nr. Bjóðandi | Tilboð (kr.) | Hlutfall (%) | Frávik (þús.kr.) |
|--|--------------|--------------|------------------|
| 4 Borgarverk ehf., Borgarnesi | 50.578.900 | 124,6 | 8.371 |
| 3 Ræktunarsamband Flóa og Skeiða, Selfossi | 48.476.300 | 119,4 | 6.268 |
| 2 Slitlag ehf., Hellu | 43.597.840 | 107,4 | 1.390 |
| 1 Klæðning ehf., Kópavogi | 42.207.900 | 104,0 | 0 |
| --- Áætlaður verktakakostnaður | 40.597.950 | 100,0 | -1.610 |

Hringvegur (1) við Borgarnes, tenging Digranesgötu, yfirlit



Kringlumýrarbraut (40) - Mikla- braut (49), breikkun gatnamóta, eftirlit seinni opnun 05 - 022

Tilboð opnuð 17. maí 2005. Eftirlit með breikkun gatnamóta Kringlumýrarbrautar og Miklubrautar.

Framkvæmd verksins hefur verið boðin út og er gert ráð fyrir verklokum 29. ágúst 2005.

Val bjóðanda fer fram á grundvelli hæfnisvals og verðs og bar bjóðanda að leggja fram tilboð sitt í tveimur hlutum, þ.e. upplýsingar um hæfni bjóðanda og verðtilboð.

| Bjóðandi (eftir stafrófsröð) | Hæfnismat (einkunn) | Tilboð |
|---------------------------------|------------------------|-----------|
| Almenna verkfræðistofan hf. | 44 | 7.904.000 |
| Fjölhönnun ehf. | 51 | 5.928.000 |
| Hnit hf. | 54 | 7.150.000 |
| Hönnun hf. | 50 | 6.890.000 |
| VSO ráðgjöf | 48 | 5.900.000 |
| Áætlaður verktakakostnaður | | 6.000.000 |

Auglýsingar útboða

Hringvegur (1) við Borgarnes, tenging Digranesgötu 05-029

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í Verkið „Hringvegur (1) við Borgarnes, tenging Digranesgötu“.

Helstu magntölur eru:

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Fyllingar og burðarlög | 14.000 m ³ |
| Malbik | 5.800 m ² |
| Hellulögn | 520 m ² |
| Grjótvörn | 8.500 m ³ |

Verki skal að fullu lokið 1. september 2005.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Borgarbraut 66 í Borgarnesi og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánudeginum 23. maí 2005. Verð útboðsgagna er 4.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 þriðjudaginn 7. júní og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.



Yfirlit yfir útboðsverk

Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar. Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdaæildar.

Rautt númer = nýtt á lista

| Fyrirhuguð útboð | Auglýst: dagur, mánuður, ár |
|--|--------------------------------|
| 05-030 Snæfellsnesvegur (54), um Grundarfjörð, öryggisaðgerðir | 05 |
| 05-025 Yfirlagnir á Suðursvæði, malbik | 05 |
| 05-019 Efnisvinnsla á Norðvestursvæði 2005-2006, vesturhluti | 05 |
| 05-003 Reykjanesbraut (41), Laugarnesvegur - Dalbraut (færsla Sæbrautar) | 05 |
| 03-009 Reykjanesbraut (41), Fífuhvamsvegur - Kaplakriki | 05 |
| 03-092 Reykjanesbraut (41), Fífuhvamsvegur - Kaplakriki, eftirlit | 05 |
| 04-006 Hringvegur (1) um Norðurárdal í Skagafirði | 05 |
| 00-054 Hallsvegur (432), Fjallkonuvegur - Víkurvegur | 05 |
| 04-072 Garðskagavegur (45) um Ósabtöna | 05 |
| Auglýst útboð | Auglýst: Opnað: |
| 05-027 Lagfæring axla á Hafnarfjarðarvegi | 23.05.05 07.06.05 |
| 05-029 Hringvegur (1), við Borgarnes, tenging við Digranesgötu | 23.05.05 07.06.05 |
| 05-031 Ísafjörður skrifstofa, viðbygging og breytingar | 17.05.05 30.05.05 |
| 05-010 Yfirlagnir á Suðursvæði 2005-2006, klæðing | 17.05.05 31.05.05 |
| 04-044 Hringvegur (1), hringtorg við Norðlingavað | 17.05.05 31.05.05 |
| 05-028 Hvammavegur (853), slitlagsendi - virkjun | 17.05.05 31.05.05 |

| Auglýst útboð, framhald | Auglýst: | Opnað: |
|---|----------|----------|
| 05-023 Festun og yfirlögn á Suðursvæði og Suðvestursvæði 2005-2006 | 09.05.05 | 24.05.05 |
| 05-024 Efnisvinnsla á Suðursvæði 2005 | 09.05.05 | 24.05.05 |
| 04-004 Útnesvegur (574), Gröf - Arnarstapi | 09.05.05 | 24.05.05 |
| 05-002 Yfirlagnir á Suðvestursvæði 2005, malbik | 09.05.05 | 24.05.05 |
| 05-021 Yfirlagnir á Norðaustursvæði 2005, norðurhluti | 09.05.05 | 24.05.05 |
| Útboð á samningaborði | Auglýst: | Opnað: |
| 05-006 Yfirlagnir á Suðvestursvæði, klæðing | 02.05.05 | 17.05.05 |
| 04-071 Auðsholtvegur (340), Skeiðavegur - Syðra Langholt | 02.05.05 | 17.05.05 |
| 05-007 Yfirlagnir á Norðaustursvæði 2005, austurhluti | 02.05.05 | 17.05.05 |
| 05-009 Ólafsfjarðarvegur (82) á Lágheiði | 02.05.05 | 17.05.05 |
| 05-018 Yfirlagnir á Norðvestursvæði 2005-2006, norðurhluti | 02.05.05 | 17.05.05 |
| 05-022 Kringlumýrarbraut (40) - Miklabraut (49), breikkun gatnamóta, eftirlit | 25.04.05 | 10.05.05 |
| 05-017 Yfirlagnir á Norðvestursvæði 2005-2006, vesturhluti | 25.04.05 | 10.05.05 |
| 05-008 Festun og yfirlögn á Norðaustursvæði 2005 | 25.04.05 | 10.05.05 |
| 05-004 Kringlumýrarbraut (40)- Miklabraut (49), breikkun gatnamóta | 18.04.05 | 03.05.05 |
| 05-016 Festun og yfirlögn á Norðvestursvæði 2005-2006 | 18.04.05 | 03.05.05 |
| 05-015 Sérmerkingar á Suðvestursvæði 2005 | 04.04.05 | 19.04.05 |

Niðurstöður útboða

Yfirlagnir á Norðvestursvæði 2005-2006, norðurhluti

05-018
Tilboð opnuð 17. maí 2005. Yfirlagnir með klæðingu á Norðvestursvæði, norðurhluta á árunum 2005 og 2006. Um er að ræða alls 206 km af yfirlögnum.

Helstu magntölur eru:

| | |
|-----------|-----------------------|
| Árið 2005 | 596.000m ² |
| Árið 2006 | 640.000m ² |

Verklök verkhluta eru 1. september hvort ár.

| nr. | Bjóðandi | Tilboð (kr.) | Hlutfall (%) | Frávík (þús.kr.) |
|-----|--|--------------|--------------|------------------|
| 6 | Klæðning ehf., Kópavogi | 103.330.000 | 108,6 | 31.840 |
| --- | Áætlaður verktakakostnaður | 95.161.577 | 100,0 | 23.672 |
| 5 | Árni Helgason ehf., Ólafsfirði | 88.006.000 | 92,5 | 16.516 |
| 4 | Slitlag ehf., Hellu | 86.706.800 | 91,1 | 15.217 |
| 3 | Malarvinnslan ehf., Egilsstöðum | 85.888.268 | 90,3 | 14.398 |
| 2 | Ræktunarsamband Flóa og Skeiða, Selfossi | 75.545.000 | 79,4 | 4.055 |
| 1 | Borgarverk ehf., Borgarnesi | 71.490.000 | 75,1 | 0 |

Yfirlagnir á Norðaustursvæði 2005, austurhluti

05-007
Tilboð opnuð 17. maí 2005. Yfirlagnir með klæðingu á Norðaustursvæði 2005, austurhluta. Um er að ræða yfirlögn, nýlögn og viðgerðir með klæðingu.

Helstu magntölur eru:

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Yfirlögn | 504.000 m ² |
| Flutningur steinefnis | 7.600 m ³ |
| Flutningur bindiefnis | 860 tonn |

Verki skal að fullu lokið 1. september 2005.

| nr. | Bjóðandi | Tilboð (kr.) | Hlutfall (%) | Frávík (þús.kr.) |
|-----|--|--------------|--------------|------------------|
| 6 | Klæðning ehf., Kópavogi | 48.424.050 | 123,1 | 16.137 |
| 5 | Borgarverk ehf., Borgarnesi | 46.892.860 | 119,2 | 14.605 |
| 4 | Árni Helgason ehf., Ólafsfirði | 41.489.135 | 105,4 | 9.202 |
| --- | Áætlaður verktakakostnaður | 39.351.000 | 100,0 | 7.063 |
| 3 | Slitlag ehf., Hellu | 37.568.166 | 95,5 | 5.281 |
| 2 | Ræktunarsamband Flóa og Skeiða, Selfossi | 36.513.557 | 92,8 | 4.226 |
| 1 | Malarvinnslan ehf., Egilsstöðum | 32.287.537 | 82,1 | 0 |