

## Yfirlit yfir útboðsverk

Fyrirhuguð útboð	Auglýst:	Opnað:
	dagur, mánuður, ár	
02-044 N.v. Siglufjarðarvegur (76), Gránugata - Tjarnargata á Siglufirði	03	
02-074 Vt. Vestfjarðavegur (60), ræsi í Ausuá í Dýrafirði	03	
02-019 Vt. Snæfellsnesvegur (54), um Kolgrafafjörð	02	
01-018 Rn. Nesbraut (49), færsla Hringbrautar, hönnun	02	
02-084 Vt. Hringvegur (1), hringtorg við Snæfellsnesveg	10.02	
02-091 Áætlunarakstur á Suðurlandi og hluta Austurlands 2003 - 2005	Nýtt á lista	10.02
02-014 Sl. Hringvegur (1), vega- og brúargerð við Skaftá		10.02
02-015 Sl. Hringvegur (1), við Hellu		10.02
00-054 Rn. Hallsvegur (432), Fjallkonuvegur – Víkurvegur		10.02
02-078 Rn. Reykjanesbraut (41), breikkun Hvassahraun - Strandarheiði		10.02
02-026 Au. Norðausturvegur (85) Hölná – Miðheiðarhryggur		10.02
02-009 N.v. Hringvegur (1), um Hnausakvísl forsteyptar einingar 2002-2003		10.02
Útboð sem hafa verið auglýst	Auglýst:	Opnað:
02-055 Au. Hringvegur (1), Biskupsháls - Vegaskarð	30.09.02	14.10.02
02-090 Vt. Vetrarþjónusta í Norðurárdal og á Bröttubrekku 2002-2005	16.09.02	30.09.02
02-027 Au. Styrking og mölburður á Austurlandi 2002-2003	16.09.02	30.09.02
02-056 Sl. Hringvegur (1), brú á Þjórsá	02.09.02	30.09.02
Útboð á samningaborði	Auglýst:	Opnað:
02-087 Sl. Snjómokstur og hálkuvörn, í austurhluta Rangárvallasýslu og vesturhluta Vestur-Skaftafellssýslu	09.09.02	23.09.02
02-089 Sl. Snjómokstur og hálkuvörn, í austurhluta Vestur-Skaftafellssýslu	09.09.02	23.09.02
02-086 N.v. Þverárfjallsvegur (744), Skúfur - Þverá 2002	09.09.02	23.09.02
02-085 Sl. Þórsmerkurvegur (F249) 2002	26.08.02	09.09.02
02-060 Sl. Snjómokstur og hálkuvörn, uppsveitir Ánessýslu, austurhluti	12.08.02	26.08.02
02-073 Au. Suðurfjarðavegur (96) á Fáskrúðfirði	22.07.02	06.08.02
01-122 Veggöng 2002 - Forval	21.05.02	24.06.02
Samningum lokið	Opnað:	Samíð:
02-047 Áætlunarflog, Höfn í Hornafirði, 2002-2003 Íslandsflug hf.	01.07.02	12.09.02

## Ráðstefna um rannsóknir Vegagerðarinnar

Þann 1. nóvember nk. mun þróunarsvið Vegagerðarinnar standa fyrir dagsráðstefnu um rannsóknir Vegagerðarinnar, í Salnum í Kópavogi. Nánari upplýsingar um dagskrá og skráningu verður að finna á heimasíðu Vegagerðarinnar, [http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/pages/vr\\_7.html](http://www.vegagerdin.is/vefur2.nsf/pages/vr_7.html).

## Niðurstöður útboða

### Snjómokstur og hálkuvörn í austurhluta Rangárvallasýslu og vesturhluta Vestur-Skaftafellssýslu 02-087

Tilboð opnuð 23. september 2002. Suðurlandsumdæmi. Snjómokstur og hálkuvörn í austurhluta Rangárvallasýslu og vesturhluta Vestur-Skaftafellssýslu.

Um er að ræða leiðina: Hringvegur (1) frá Steinum í Rangárvallasýslu að Skálm í Vestur-Skaftafellssýslu, 75 km.

Magntölur eru áætlaðar: snjómokstur og hálkuvörn 10.000 km.

Verki skal að fullu lokið 1. maí 2005.

nr. Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávík (þús.kr.)
5 Andrés Pálmason, Kerlingardal *)	6.928.251	236,6	3.074
4 Framrás ehf., Vík	4.350.000	148,6	496
3 Klakkur ehf., Vík	4.250.000	145,2	396
2 Gunnar Einarsson, Vík	4.190.000	143,1	336
1 Græðir sf., Flateyri	3.854.000	131,6	0
--- Áætlaður verktakakostnaður	2.927.880	100,0	-926

\*) Tilboð lesið upp án vsk. Hér birt með vsk.

### Þverárfjallsvegur (744), Skúfur - Þverá 2002 02-086

Tilboð opnuð 23. september 2002. Norðurland vestra. Nýbygging 2,4 km kafla á Þverárfjallsvegi frá Skúfi að Þverá.

Helstu magntölur: fyllingar og fláafleygar 104.000 m<sup>3</sup>, ræsalögn 220 m, neðra burðarlag 12.700 m<sup>3</sup>, efra burðarlag 3.600 m<sup>3</sup>, frágangur fláa 100.000 m<sup>2</sup>.

Verki skal að fullu lokið 15. september 2003.

nr. Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávík (þús.kr.)
10 Nóntindur ehf., Búðardal	78.532.200	134,4	41.901
9 Mjólnir, Selfossi	68.139.950	116,6	31.509
8 Berglín ehf., Stykkishólmi	61.973.450	106,1	25.342
7 Klæðning hf., Kópavogi	59.564.900	101,9	22.934
--- Áætlaður verktakakostnaður	58.435.000	100,0	21.804
6 Borgarverk ehf., Borgarnesi	55.644.400	95,2	19.013
5 Fjörður sf., Sauðárkróki	54.927.450	94,0	18.296
4 Héraðsverk ehf., Egilsstöðum	54.690.653	93,6	18.060
3 Hafnarverktakar ehf., Akureyri	52.397.550	89,7	15.766
2 Suðurverk hf., Hafnarfirði	45.450.150	77,8	8.819
1 Norðurtak ehf., Sauðárkróki	36.631.050	62,7	0



# Framkvæmdafréttir 33. tbl. /02

## Auglýsingar útboða

### Hringvegur (1), Biskupsháls - Vegaskarð 02-055


Vegagerðin, Austurlandsumdæmi, óskar eftir tilboðum í gerð Hringvegur á tveimur köflum í Víðidal, milli Biskupsháls og Vegaskarðs, samtals um 9,6 km löngum.

Helstu magntölur eru: fyllingar 230.000 m<sup>3</sup>, neðra burðarlag 60.000 m<sup>3</sup>, efra burðarlag 16.000 m<sup>3</sup>, stálröraræsi 600 m, stálpöturæsi í Víðidalsá 39 m, tvöföld klæðing 70.000 m<sup>2</sup>, frágangur fláa 270.000 m<sup>2</sup>.

Verki skal að fullu lokið fyrir 15. júlí 2004.

Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni á Reyðarfirði og í Borgartúni 7, Reykjavík (móttaka), frá og með þriðjudeginum 1. október 2002. Verð útboðsgagna er 3.000 kr.

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl. 14:00 mánudaginn 14. október 2002 og verða þau opnuð þar kl. 14:15 þann dag.



Vegagerð á Hringvegi, sjá útboðsauglýsingu.

## Niðurstöður útboða

### Snjómokstur og hálkuvörn í austurhluta Vestur-Skaftafellssýslu 02-089

Tilboð opnuð 23. september 2002. Suðurlandsumdæmi. Snjómokstur og hálkuvörn í austurhluta Vestur-Skaftafellssýslu.

Um er að ræða eftirtaldir leiðir: Hringvegur (1) frá Skálm á Mýrdalssandi að sýslumörkum á Skeiðarársandi, 80 km. Klausturvegur (205) frá Hringvegi að Kirkjubæjarklaustri, 1,4 km. Skaftártunguvegur (208) frá Hringvegi að Hrífunesvegi, 5 km. Hrífunesvegur (209) frá Skaftártunguvegi að Flögu, 2,5 km.

Magntölur eru áætlaðar: snjómokstur og hálkuvörn 7.000 km. Verki skal að fullu lokið 1. maí 2005.

nr. Bjóðandi	Tilboð (kr.)	Hlutfall (%)	Frávík (þús.kr.)
4 Andrés Pálmason, Kerlingardal *)	4.438.251	249,6	2.329
3 Framrás ehf., Vík	4.250.000	239,0	2.141
2 Græðir sf., Flateyri	3.184.000	179,1	1.075
1 Birgir Jónsson, Kirkjubæjarklaustri	2.109.200	118,6	0
--- Áætlaður verktakakostnaður	1.777.880	100,0	-331

\*) Tilboð lesið upp án vsk. Hér birt með vsk.

## Jarðgöng 2002

### Val verktaka eftir forval

Vegagerðin auglýsti í maí sl. á Íslandi og á evrópska efnahagssvæðinu forval vegna jarðgangagerðar milli Fáskrúðsfjarðar og Reyðarfjarðar annars vegar og Siglufjarðar og Ólafsfjarðar hins vegar. Skilafrestur var til 24. júní.

Alls sendu 7 verktakar og verktakahópar inn forvalsgögn. Tekið var fram í forvalsgögnum að Vegagerðin áskildi sér rétt til að velja að hámarki 5 verktaka til þátttöku í útboði. Við val verktaka var horft til fjárhagslegrar og tæknilegrar getu, einkum forsvarsaðila, til reynslu af sambærilegum verkum, ekki síst á síðustu 5 árum, til tækjabúnaðar, reynslu starfsfólks o.fl.

Vegagerðin hefur nú valið eftirtalda 5 verktaka/verktakahópa til þátttöku í útboði:

Ístak hf, Skanska AB, Pihl AS  
Veidekke AS, Krafttak ehf., Eykt ehf., Héraðsverk ehf.  
NCC AS, IAV hf.  
Balfour Beatty Major Projects  
Scandinavian Rock Group AS, Arnarfell ehf.

Stefnt er að því að útboðsgögn verði afhent í s.hl. nóvember nk. og þá verður einnig greint nánar frá tilhögun framkvæmda.

## Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar 33. tbl. 10. árg. nr. 316 30. sept. 2002

Ritstjórn og umsjón útgáfu:  
Viktor Arnar Ingólfsson  
Ábyrgðarmaður:  
Gunnar Gunnarsson  
Prentun: Gutenberg

Ósk um áskrift sendist til:  
Vegagerðin  
Framkvæmdafréttir  
Borgartúni 7  
105 Reykjavík  
(bréfsími 522 1109)  
eða vai@vegag.is

Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðsframkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttafæni sem verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka. Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. Áskrift er endurgjaldslaus.