
 15. tbl. /04

Ritstjórn
og umsjón útgáfu:
Viktor Arnar
Ingólfsson
Ábyrgðarmaður:
Gunnar Gunnarsson
Prentun: Gutenberg

Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt,
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem
verður til hjá stofnuninni og talið er að eigi erindi til verktaka.
Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar.
Áskrift er endurgjaldslaus.

Ósk um áskrift sendist til:
Vegagerðin
Framkvæmdafréttir
Borgartúni 7
105  Reykjavík
(bréfsími 522 1109)
eða vai@vegag.is

Framkvæmdafréttir Vegagerðarinnar 15. tbl. 12. árg. nr. 372  24. maí 2004

Brú á Fjarðará í Siglufirði 04-051

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í byggingu brúar á
Fjarðará í Siglufirði.  Brúin er 12 m steypt bitabrú í einu
hafi.

Helstu magntölur eru:
Gröftur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 m3

Vegrið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96 m
Mótafletir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 m2

Steypustyrktarjárn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,9 tonn
Steypa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 m3

Verki skal að fullu lokið 15. september 2004.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Miðhúsavegi 1

á  Akureyri og Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og
með mánudeginum 24. maí 2004. Verð útboðsgagna
er 4.000 kr

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl 14:00
þriðjudaginn 15. júní 2004 og verða þau opnuð þar
kl. 14:15 þann dag.

Auglýsingar útboða
Tenging Vopnafjarðar við Hringveg
Matsáætlun kynnt
Á vegáætlun árið 2006 og á öðru tímabili samgönguáætlunar
2007-2010 er gert ráð fyrir tengingu Vopnafjarðar við Hringveg
með framkvæmdum á Norðausturvegi frá Brunahvammi til
Vopnafjarðar. Áætlað er að hefja framkvæmdir 2006 og er
stefnt að því að undirbúningi framkvæmda geti að hluta til verið
lokið árið 2005. Til athugunar eru þrír meginkostir;
1) Hofsárdalsleið, 2) Vesturárdalsleið og 3) Vesturárdalsleið
um Hofsháls.

Framkvæmdaraðili er Vegagerðin og ber hún ábyrgð á mati á
umhverfisáhrifum fyrirhugaðrar framkvæmdar. Matsáætlun fyrir
framkvæmdina er unnin skv. lögum nr. 106/2000 um mat á
umhverfisáhrifum.

Matsáætlunin er nú kynnt á vef Vegagerðarinnar:
www.vegagerdin.is. Tenging er af fréttalista á forsíðu.
Almenningur getur komið á framfæri athugasemdum og
fyrirspurnum um matsáætlunina og gefið ábendingar um hvernig
skuli staðið að einstökum þáttum matsvinnunnar, t.d. varðandi
hvort rannsóknir nái til nauðsynlegra umhverfisþátta og að
fyrirhugaðar kynningar séu nægilegar.



Niðurstöður útboða

  Tilboð  Hlutfall    Frávik
nr.   Bjóðandi               (kr.)            (%)       (þús.kr.)

6

---

5

4

3

2

1

Icefox ehf. og
  SS byggir, Akureyri 96.461.660 102,5 30.797

Áætlaður
  verktakakostnaður 94.079.852 100,0 28.415

Norðurvík ehf., Húsavík
  og G. Hjálmarsson,
  Akureyri 80.846.710 85,9 15.182

Brú verktakar ehf.,
  Reykjavík 73.481.360 78,1 7.817

Mikael ehf., Hornafirði 73.077.763 77,7 7.413

Völusteinn ehf, Akureyri 66.803.975 71,0 1.139

Elinn efh., Sauðárkróki 65.664.625 69,8 0

Ólafsfjarðarvegur (82)
um Hörgá 03-033

Tilboð opnuð 18. maí 2004. Gerð Ólafsfjarðarvegar (82)
um Hörgá. Um er að ræða nýbyggingu og styrkingu á um
0,7 km löngum kafla og byggingu 36 m eftirspenntrar
bitabrúar á Hörgá.
Helstu magntölur eru:

Fyllingar og fláafleygar . . . . . . . . . . . . . . . 19.100 m3

Neðra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.700 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.260 m3

Bikfestun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.150 m2

Ræsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 m
Grjótvörn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 m3

Tvöföld klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.500 m2

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.200 m2

Gröftur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.900 m3

Mótafletir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.650 m2

Steypustyrktarjárn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 tonn
Spennistál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,7 tonn
Steypa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 555 m3

Vegrið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316 m
Verki skal að fullu lokið 15.október 2004.

  Tilboð  Hlutfall    Frávik
nr.   Bjóðandi               (kr.)            (%)       (þús.kr.)

2

1

---

GV gröftur ehf.,
  Akureyri 32.585.050 120,1 3.273

G. Hjálmarsson hf.
  Akureyri 29.312.500 108,0 0

Áætlaður
  verktakakostnaður 27.134.865 100,0 -2.178

Hlíðarfjallsvegur (837) um
Hlíðarbraut, hringtorg 04-017

Tilboð opnuð 18. maí 2004. Gerð tveggja hringtorga á
Hlíðarbraut á Akureyri.
Helstu magntölur eru:

Fyllingar og fláar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.090 m3

Skeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.600 m3

Neðra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.060 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 m3

Stungumalbik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.180 m2

Hellulögn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460 m2

Frágangur svæða við hlið vegar . . . . . . . . . 2.700 m2

Verki skal að fullu lokið 1. ágúst 2004.

  Tilboð  Hlutfall    Frávik
nr.   Bjóðandi               (kr.)            (%)       (þús.kr.)
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---
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Mjölnir vörubílstjóra-
   félag, Selfossi 68.080.000 114,6 14.616

Áætlaður
  verktakakostnaður 59.428.397 100,0 5.964

Borgarverk ehf.,
  Borgarnesi 58.785.000 98,9 5.321

Klæðning ehf.,
  Kópavogi 56.365.000 94,8 2.901

Slitlag ehf., Hellu 54.538.750 91,8 1.075

Ræktunarsamband
  Flóa og Skeiða ehf.,
  Selfossi 54.354.000 91,5 890

Jöfnun ehf., Selfossi 53.464.000 90,0 0

Yfirlagnir og styrkingar á Suður-
landi (Suðursvæði) 2004 04-034

Tilboð opnuð 18. maí 2004. „Yfirlagnir og styrkingar á
Suðurlandi (Suðursvæði) 2004“.
Helstu magntölur eru:

Burðarlög . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26.000 m3

Tvöföld klæðing k2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83.000 m2

Yfirlögn k1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340.000 m2

Verki skal að fullu lokið 15. september 2004.

  Tilboð  Hlutfall    Frávik
nr.   Bjóðandi               (kr.)            (%)       (þús.kr.)

5

4

3

---

2

1

Ræktunarsamband
  Flóa og Skeiða,
  Selfossi 47.321.500 122,1 12.185

Klæðning ehf.,
  Kópavogi 39.801.500 102,7 4.665

Slitlag ehf., Hellu 38.888.100 100,3 3.751

Áætlaður
  verktakakostnaður 38.766.032 100,0 3.629

Borgarverk ehf.,
  Borgarnesi 36.480.400 94,1 1.343

Árni Helgason ehf.,
  Ólafsfirði 35.137.000 90,6 0

Klæðingar á Norðurlandi eystra
2004 04-028

Tilboð opnuð 18. maí 2004. Um er að ræða yfirlögn og
viðgerðir með klæðingu.
Helstu magntölur eru:

Yfirlögn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554.000 m2

Hjólfaralögn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 m2

Smáviðgerðir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000 m2

Verki skal að fullu lokið 1. september 2004.



Staða framkvæmda við Fáskrúðsfjarðargöng 17. maí 2004. Samtals er búið að sprengja 4.341 m sem gerir 76,2%

  Tilboð  Hlutfall    Frávik
nr.   Bjóðandi               (kr.)            (%)       (þús.kr.)

---

5

4

3

2

1

Áætlaður
  verktakakostnaður 45.335.015 100,0 10.715

Björn og Gylfi vinnu-
   vélar sf., Reykjavík 41.095.000 90,6 6.475

Alverk ehf., Aðaldal 38.595.000 85,1 3.975

Tak - malbik ehf.,
  Borgarnesi 38.472.250 84,9 3.852

Vegamenn, Reykjavík
  og Hörður Þór
  Ástþórsson 37.420.550 82,5 2.801

Króksverk ehf.,
   Sauðárkróki 34.620.000 76,4 0

Efnisvinnsla
á Norðurlandi vestra 2004 04-005

Tilboð opnuð 18. maí 2004. Efnisvinnsla í 9 námum
á Norðurlandi vestra.
Helstu magntölur eru:

Fjöldi náma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 stk.
Magn samtals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.000 m3

Verki skal að fullu lokið 1. október 2004.

  Tilboð  Hlutfall    Frávik
nr.   Bjóðandi               (kr.)            (%)       (þús.kr.)

5

4

3

2

---

1

K.N.H. ehf., Ísafirði 9.815.650 141,5 3.773

Græðir sf., Önundarfirði 7.374.100 106,3 1.331

Sáning ehf., Hafnarfirði 7.168.370 103,3 1.125

Sel ehf., Skagafirði 7.144.920 103,0 1.102

Áætlaður
   verktakakostnaður 6.937.500 100,0 895

Geymslusvæðið ehf.,
   Hafnarfirði 6.042.960 87,1 0

Landgræðsla á Norðurlandi vestra
og Vestfjörðum
2004 - 2005 04-012

Tilboð opnuð 18. maí 2004. Landgræðsla og
áburðardreifingu á Norðurlandi vestra og á Vestfjörðum
árin 2004 og 2005.
Helstu magntölur eru:

Helstu magntölur eru:
Nýsáning (207 hektarar) . . . . . . . . . . . 2.070.000 m2

Áburðardreifing: (347 hektarar) . . . . . . 3.470.000 m2

Verki skal að fullu lokið 1. ágúst 2005.

  Tilboð  Hlutfall    Frávik
nr.   Bjóðandi               (kr.)            (%)       (þús.kr.)

---

6

5

4

3

2

1

Áætlaður
  verktakakostnaður 6.050.000 100,0 2.052

Ólafur R. Sigurðsson,
  Ísafirði 5.328.000 88,1 1.330

Jón R. Sigurðsson,
  Þingeyri 5.322.375 88,0 1.324

Sandvirki ehf. ,
  Þorlákshöfn 5.005.000 82,7 1.007

Úlfar ehf., Flateyri 4.991.000 82,5 993

K.N.H. ehf., Ísafirði 4.394.000 72,6 396

Græðir sf., Önundarfirði 3.998.000 66,1 0

Vetrarþjónusta, Djúpvegur (61),
Súðavík - Látur 2004-2007 04-047

Tilboð opnðu 18. maí 2004. Snjómokstur innan ramma
marksamnings á Djúpvegi (61) frá Súðavík að Látrum í
Mjóafirði í Ísafjarðardjúpi.
Helstu magntölur (miðast við eitt ár) eru:

Snjómokstur með vörubifreið . . . . . . . . . . 17.000 km
Verki skal að fullu lokið 30. apríl 2007.

Hjáleið á Reyðarfirði,
hringtorg og tengingar 03-080

Tilboð opnuð 18. maí 2004. Gerð hringtorgs á vegmótum
hjáleiðar og Norðfjarðarvegar innan við Reyðarfjörð ásamt
600 m löngum tengingum.
Helstu magntölur eru:

Skeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000 m3

Fyllingar og fláafleygar . . . . . . . . . . . . . . . . 4.600 m3

Neðra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.000 m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.300 m3

Klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.600 m2

Stungumalbik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.300 m2

Hellulögn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 235 m2

Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.500 m2

Verki skal að fullu lokið 1. ágúst 2004.

Engin tilboð bárust



Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust.
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar.
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð Auglýst:
dagur, mánuður, ár

04-050  Snæfellsnesvegur (54) um Grundarfjörð,
   öryggisaðgerðir 04

04-043  Hringvegur (1), Víkurvegur - Skarhólabraut, eftirlit 04

04-044  Hringvegur (1), hringtorg við Norðlingavað 04

04-037  Vetrarþjónusta Sauðárkrókur - Blönduós -
   Sauðárkrókur og Varmahlíð - Norðurá 04

04-039  Hringvegur (1), Víkurvegur - Skarhólabraut 04

04-004  Útnesvegur (574), Gröf - Arnarstapi 04

04-006  Hringvegur (1) um Norðurárdal
   í Skagafirði 2004-2005 04

04-003  Hringvegur (1), Gljúfurá - Brekka, 1. áfangi 04

04-023  Óshlíð, snjóflóðaskápar 04

04-018  Ólafsfjarðarvegur (82) á Lágheiði,
   Fjarðará - sýslumörk 04

04-007  Þverárfjallsvegur (744)
   um Gönguskarðsá 2004-2005 04

03-090  Hringvegur (1),
   gatnamót við Skeiðaveg (30) 04

02-015  Hringvegur (1) við Hellu 04

03-095  Mjóafjarðarvegur (953) um Klifbrekku 04

00-054  Hallsvegur (432), Fjallkonuvegur – Víkurvegur 04

03-084  Hringvegur (1), Svínahraun - Hveradalabrekka 04

03-092  Reykjanesbraut (41),
   Fífuhvammsvegur - Kaplakriki, eftirit 04

03-009  Reykjanesbraut (41),
   Fífuhvammsvegur - Kaplakriki 04

03-010  Kjósarskarðsvegur (48),
   endurbygging, 2. áfangi 04

 Útboð sem hafa verið auglýst Auglýst: Opnað:

04-051  Brú á Fjarðará í Siglufirði 24.05.04 15.06.04

04-049  Reykjanesbraut (41) í Hafnarfirði,
   Álftanesvegur - Lækjargata, eftirlit 17.05.04 08.06.04

04-008  Vatnsnesvegur (711)
   um Hamarsá 2004 17.05.04 01.06.04

04-046  Yfirlagnir
   á Suðvestursvæði 2004, klæðing 17.05.04 01.06.04

04-041  Reykjanesbraut (41) í Hafnarfirði,
   Álftanesvegur - Lækjargata 10.05.04 01.06.04

04-048  Borgarfjarðarbraut (50)
   um Kleppjárnsreyki, öryggisaðgerðir 10.05.04 25.05.04

04-045  Yfirlagnir á Suðvestursvæði 2004,
   malbik 10.05.04 25.05.04

04-029  Mölburður með malardreifara
   á Norðurlandi eystra 2004 10.05.04 25.05.04

04-009  Vatnsdalsvegur (722),
   Hvammur - Steinkot 2004 10.05.04 25.05.04

 Útboð á samningaborði Auglýst: Opnað:

04-028  Klæðingar á
   Norðurlandi eystra 2004 03.05.04 18.05.04

04-047  Vetrarþjónusta, Djúpvegur (61),
   Súðavík - Látur 2004-2007 03.05.04 18.05.04

04-017  Hlíðarfjallsvegur (837)
   um Hlíðarbraut, hringtorg 03.05.04 18.05.04

04-005  Efnisvinnsla á
   Norðurlandi vestra 2004 03.05.04 18.05.04

04-012  Landgræðsla á Norðurlandi vestra
   og Vestfjörðum 2004-2005 03.05.04 18.05.04

04-034  Yfirlagnir og styrkingar á Suður-
   landi (Suðursvæði) 2004 03.05.04 18.05.04

03-080  Hjáleið í Reyðarfirði,
   hringtorg og tengingar 03.05.04 18.05.04

03-033  Ólafsfjarðarvegur (82) um Hörgá 26.04.04 18.05.04

04-014  Klæðingar á Norðurlandi vestra
   og Vestfjörðum 2004 26.04.04 11.05.04

04-013  Mölburður með malardreifara á
   Norðurlandi vestra 2004-2005 26.04.04 11.05.04

04-011  Hegranesvegur (764),
   Sauðárkrókur - Helluland 2004 19.04.04 04.05.04

04-010  Efribyggðarvegur (751),
   Álfgeirsvellir - Skagafjarðarvegur 2004 19.04.04 04.05.04

04-042  Svalbarðseyrarvegur (830),
   vegamót við Hringveg 19.04.04 04.05.04

04-002  Hálsasveitarvegur (518),
   Stóri-Ás - Húsafell 19.04.04 04.05.04

03-017  Norðfjarðarvegur (92), Sómastaðir -
   Hólmar og tenging að álvershöfn 19.04.04 04.05.04

04-040  Vetrarþjónusta Brjánslækur -
   Bíldudalur og bleyting í
   Barðastrandarsýslu 2004-2007 05.04.04 20.04.04

04-019  Brekkuselsvegur (8009),
   Böggvisbraut - Brekkusel 05.04.04 20.04.04

04-025  Snjómokstur og hálkuvörn á suð-
   vesturhluta Suðursvæðis 2004-2009 22.03.04 20.04.04

04-022  Efnisvinnsla á Vestfjörðum 2004 15.03.04 30.03.04

 Samningum lokið Opnað: Samið:

04-038  Sláttur vegsvæða á Suðvestur-
   svæði 2004-2005 20.04.04 18.05.04
   Hrafn Magnússon

04-015  Yfirborðsmerkingar,
   sprautuplast 2004-2005 20.04.04 14.05.04
   Vegamál ehf., Reykjavík, Vegmerking ehf.

04-026  Nesbraut (49), færsla
   Hringbrautar, eftirlit 06.04.04 06.05.04
   Almenna verkfræðistofan hf.


