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Vegagerðin gefur út Framkvæmdafréttir til að kynna útboðs-
framkvæmdir fyrir verktökum. Fyrirhuguð útboð eru kynnt, 
útboðsauglýsingar eru birtar og greint er frá niðurstöðum og 
samningum. Auk þess er í blaðinu annað það fréttaefni sem 
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Áskrifendur eru m.a. verktakar, verkfræðistofur og fjölmiðlar. 
Áskrift er endurgjaldslaus.

9. tbl. /07

Yfirlagnir Norðaustursvæði 
2007, austurhluti, klæðing  07-046

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í yfirlagnir með klæð-
ingu á austurhluta Norðaustursvæðis árið 2007.

Helstu magntölur eru:
Yfirlagnir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	451.165	m2

Hjólfaralögn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 39.850	 m2

Blettanir  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                        	 72.000	 m2

Flutningur steinefna . . . . . . . . . . . . . .               	 8.445	 m3

Flutningur bindiefna . . . . . . . . . . . . . .               	 892	 tonn
Verkinu skal að fullu lokið 1. september 2007.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Búðareyri 

11-13 á Reyðarfirði, Miðhúsavegi 1 á Akureyri og 
Borgartúni 7 í Reykjavík (móttaka) frá og með mánu-
deginum 26. mars 2007. Verð útboðsgagna er 4.000 kr. 

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl 14:00 mið-
vikudaginn 11. apríl 2007 og verða þau opnuð þar 
kl 14:15 þann dag.

Efnisvinnsla 
á Suðursvæði 2007  07-025

Vegagerðin óskar eftir tilboðum í vinnslu steinefna á 
Suðursvæði árið 2007.

Helstu magntölur eru:
Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	10.000 m3

Malarslitlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	18.000 m3

Klæðingarefni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	10.000 m3

Verkinu skal að fullu lokið 1. október 2007.
Útboðsgögn verða seld hjá Vegagerðinni Breiðumýri 2 

á Selfossi og Borgartúni 7 í Reykjavík ( móttaka) frá og 
með mánudeginum 26. mars 2007. Verð útboðsgagna er 
2.000 kr. 

Skila skal tilboðum á sömu stöðum fyrir kl 14:00 mið-
vikudaginn 11. apríl 2007 og verða þau opnuð þar 
kl 14:15 þann dag. 

Auglýsingar útboða

Þingvallavegur (36), vegamót við Hringveg (1). Í síðasta blaði var auglýst útboð hringtorgs á þessum vegamótum. Sjá bls. 2.



�

Hringvegur (1), 
hringtorg við Þingvallaveg (36)
Í síðasta tölublaði Framkvæmdafrétta var auglýst útboð hring-
torgs á vegamótum Hringvegar (1) og Þingvallavegar (36) í 
Mosfellsbæ. 

Hrintorgið verður tvær akreinar og verður Hringvegur (1) 
breikkaður í tvær akreinar á stuttum kafla báðum megin við 
torgið. Þessi framkvæmd mun bæta umferðaröryggi til mikilla 
muna á hættulegum stað. Hún mun einnig greiða fyrir umferð 
úr Mosfellsdal þegar umferð er mikil eftir Hringvegi.

Gert er ráð fyrir að verktaki geti hafið framkvæmdir í apríl. 
Engar truflanir á umferð verða leyfðar frá hádegi á föstu-
dögum og sunnudögum frá og með 29. júní. Framkvæmdinni 
á að vera lokið 26. júlí. 

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

2		  Myllan ehf., 
			   Egilsstöðum	 89.662.100	 109,3	 4.792
1		  Þverá-golf ehf., 
			   Akureyri	 84.870.000	 103,4	 0
---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 82.050.000	 100,0	 -2.820

Myllan ehf. skilaði inn frávikstilboði.

Efnisvinnsla á Norðaustursvæði 
2007-2008, austurhluti  07-043
Tilboð opnuð 20. mars 2007. Vinnsla steinefna, á austur-
hluta Norðaustursvæðis, árin 2007-2008.
Helstu magntölur:

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 14.000	 m3

Malarslitlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	 30.000	 m3

Klæðingarefni . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 28.000	 m3

Verkinu skal að fullu lokið 1. október 2008.

Niðurstöður útboða

Staða framkvæmda við Héðinsfjarðargöng 19. mars 2007. Búið er að sprengja 1.119 m í Siglufirði og 936 m í Ólafsfirði. 

1.119 m Héðinsfjörður

ÓlafsfjörðurSiglufjörður

Lengd 3,7 km
Lengd 6,9 km

936 m

Samtals er búið að sprengja 2.055 m sem er 19,4% af heildarlengd.
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Hringvegur (1) um Hellu, hringtorg
Í síðasta tölublaði Framkvæmdafrétta var auglýst útboð            
1. áfanga á tilfærslu og lagfæringu Hringvegar (1) um Hellu. 
Verkið felst í færslu á Hringvegi frá brú yfir Rangá á um 100 
m kafla inn á nýtt hringtorg sunnan við núverandi Hringveg. 
Áður en vegagerðin hefst skal grafa upp hitaveitu sem ligg-
ur í nýju vegstæði á um 375 m kafla og leggja nýja lögn við 
hlið nýs vegstæðis Hringvegar. Frá hringtorgi skal leggja 
um 100 m götutengingu inn á Rangárbakka, um 30 m teng-
ingu inn á núverandi Hringveg og um 110 m kafla af nýjum 

Hringvegi suðaustur frá hringtorgi og bráðabirgðaveg frá 
nýjum Hringvegi inn á núverandi veg. Jarðvegsskipta skal 
1,2 m undir yfirborð Hringvegar en 0,9 m undir yfirborð 
Rangárbakka.

Á meðfylgjandi loftmynd má sjá nýtt hringtorg og tengingar 
við það. Framhald þessarar vegagerðar er einnig teiknuð inn 
á myndina en fjávetingar til þeirrar framkvæmdar eru á 2. 
tímabili 12 ára samgönguáætlunar, þ.e. 2011-2014.
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Nýtt hringtorg kemur í stað þessara gatnamóta Hringvegar og Þrúðvangs.
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Yfirlit yfir útboðsverk
Þessi listi er stöðugt til endurskoðunar og geta dagsetningar og annað breyst fyrirvaralaust. 
Það eru auglýsingar útboða sem gefa endanlegar upplýsingar.
Fremst í lista er númer útboðs í númerakerfi framkvæmdadeildar. 
Rautt númer = nýtt á lista

 Fyrirhuguð útboð	 Auglýst:
	 dagur, mánuður, ár

07-059  Yfirborðsmerkingar,
   vegmálun, 2007-2010		  07
 

07-057  Vetrarþjónusta,
   Reykjanes - Bolungarvík, 2007-2010		  07
 

07-049  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Öxnadalsheiði		  07
 

07-050  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Suður-Þingeyjarsýsla		  07
 

07-051  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Norður-Þingeyjarsýsla		  07
 

07-052  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Bakkafjörður - Vopnafjörður		  07
 

07-053  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Hérað		  07
 

07-054  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Firðir		  07
 

07-055  Vetrarþjónusta Norðaustursvæði 
   2007-2010, Hornafjörður		  07
 

07-048  Festun og yfirlögn, 
   Norðaustursvæði 2007-2008		  07
 

07-047  Yfirlagnir Norðaustursvæði 2007, 
   norðurhluti, klæðing		  07
 

07-001  Akranesvegur (509), Esjubraut - Kalmansbraut	 07
 

07-045  Efnisvinnsla Norðaustursvæði 2007, 
   norðurhluti		  07
 

07-042  Yfirlagnir Suðvestursvæði 2007, malbik		  07
 

07-035  Festun og yfirlögn á Suðursvæði 2007-2008	 07
 

07-041  Yfirlagnir Suðvestursvæði 2007, repave		  07
 

07-026  Hringvegur (1), Draugahlíðarbrekka -
   Fossvellir, breikkun vegar		  07
 

07-022  Festun og yfirlögn á Norðvestursvæði 2007		 07
 

07-030  Skeiða- og Hrunamannavegur (30), 
   Skipholt - Foss		  07
 

07-038  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Arnarnesveg, eftirlit		  07
 

07-037  Reykjanesbraut (41), 
   gatnamót við Arnarnesveg		  07
 

07-040  Álftanesvegur (415), 
   Hafnarfjarðarvegur - Bessastaðavegur, eftirlit		  07
 

07-039  Álftanesvegur (415), 
   Hafnarfjarðarvegur - Bessastaðavegur		  07
 

07-031  Þórsmerkurvegur (249), 
   Gljúfurá - Dalsá		  07
 

07-028  Meðallandsvegur (204), 
   Grenlækur - Fossar		  07
 

07-034  Yfirlagnir á Suðursvæði 2007, klæðing		  07
 

07-033  Yfirlagnir á Suðursvæði 2007, malbik		  07
 

07-032  Vetrarþjónusta í Vestur-Skaftafellssýslu, 
   austurhluti		  07
 

07-029  Vetrarþjónusta í Vestur-Skaftafellssýslu, 
   vesturhluti		  07
 

07-027  Hringvegur (1) um Selfoss 
   breikkun hringtorgs		  07
 

07-019  Norðausturvegur (85), 
   Brunahvammsháls - Bunguflói		  07
 

  Fyrirhuguð útboð, framhald  		 Auglýst:

07-018  Hringvegur (1), Hvalnes- og Þvottárskriður		  07
 

07-016  Eyjafjarðarbraut vestri (821), Sandhólar - Nes	 07
 

07-012  Skagavegur (745), snjóastaðir		  07
 

07-011  Framsveitarvegur (576), 
   Snæfellsnesvegur - golfvöllur		  07
 

07-010  Leirársveitarvegur (504), Leirá - Svínadalsvegur	 07
 

07-009  Hvammstangavegur (72) um Hvammstanga	 07
 

07-008  Miðfjarðarvegur (704), Laugarbakki - Hringvegur	 07
 

07-005  Hringvegur (1), Grafarkot - Hrauná		  07
 

06-073  Drangsnesvegur (645), 
   Strandavegur - Drangsnes			        07

06-031  Hringvegur (1), Borgarnes, vistgata		       07
 

06-029  Skorradalsvegur (508), Grund - Hvammur		  07
 

06-027  Snæfellsnesvegur (54) um Hítará		  07
 

06-026  Skagafjarðarvegur (752), 
   Steinsstaðir - Svartá		  07
 

06-004  Norðausturvegur (85), Hófaskarðsleið		  07
 

06-006  Upphéraðsvegur (931), Fellabær - Ekkjufell		 07
 

06-007  Dettifossvegur (862), Hringvegur - Dettifoss		 07
 

06-017  Hringvegur (1) um Hrútafjarðarbotn		  07

  Auglýst útboð  	 Auglýst:	 Opnað:

07-025  Efnisvinnsla Suðursvæði 2007	 26.03.07	 11.04.07
 

07-046  Yfirlagnir Norðaustursvæði 2007, 
   austurhluti, klæðing	 26.03.07	 11.04.07
 

07-006  Djúpvegur (61), 
   Eyri - Svansvík	 19.03.07	 03.04.07
 

07-023  Hringvegur (1) um Hellu	 19.03.07	 03.04.07
 

07-058  Bakkavörn við Ása-Eldvatn	 19.03.07	 03.04.07
 

07-056  Hringvegur, 
   hringtorg við Þingvallaveg	 19.03.07	 03.04.07
 

07-015  Norðausturvegur (85), 
   Presthólar - Kópasker	 19.03.07	 03.04.07
 

07-013  Vetrarþjónusta, Borgarnes 
   - Hvalfjarðargöng 2007-2010	 12.03.07	 27.03.07
 

07-024  Gaulverjabæjarvegur (33), 
   Félagslundur - Skipar	 12.03.07	 27.03.07

  Útboð á samningaborði 	 Auglýst:	 Opnað:

07-036  Hringvegur (1) um Blönduhlíð 
   í Skagafirði, varnargarðar	 05.03.07	 20.03.07
 

07-021  Yfirlagnir á Norðvestursvæði 
   2007-2008, norðurhluti	 05.03.07	 20.03.07
 

07-043  Efnisvinnsla Norðaustursvæði, 
   2007, austurhluti	 05.03.07	 20.03.07
 

07-044  Sundagöng, 
   borun rannsóknarhola	 05.03.07	 20.03.07
 

06-028  Tröllatunguvegur (605), 
   Vestfjarðavegur - Djúpvegur	 19.02.07	 20.03.07
 

07-020  Yfirlagnir á Norðvestursvæði 
   2007 og 2008, vesturhluti	 19.02.07	 06.03.07
 

07-007  Hvanneyrarvegur (511), hringtorg	 05.02.07	 20.02.07
 

07-003  Biskupstungnabraut (35), 
   brú á Brúará	 29.01.07	 27.02.07  
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  Samningum lokið 	 Opnað:	 Samið:

07-014  Hringvegur (1) ofan 
   Þakeyrar í Hamarsfirði	 06.03.07	 22.03.07
   Þ.S. verktakar ehf., Egilsstöðum
 

06-072  Seyðisfjarðarvegur (93) 
   um Miðhúsaá	 27.02.07	 22.03.07
   Myllan ehf.
 

07-002  Hringvegur (1), 
   varnargarðar austan Múlakvíslar	 20.02.07	 09.03.07
   Framrás ehf.
 

06-005  Hringvegur (1),
   Haugaá - Vatnsdalsá	 13.02.07	 22.03.07
   Myllan ehf.
 

Niðurstöður útboða

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

2		  Ræktunarsamband 
			   Flóa og Skeiða, 
			   Selfossi	 39.876.000	 171,1	 20.692

---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 23.300.000	 100,0	 4.116

1		  Alvarr ehf., Reykjavík	 19.184.320	 82,3	 0

Sundagöng, 
borun rannsóknarhola  07-044
Tilboð opnuð 20. mars 2007. Borun rannsóknarhola 
til rannsókna á jarðfræðilegum aðstæðum vegna 
Sundaganga í Reykjavík. Bora skal 11 holur með kjarna-
bor og 3 holur með loftbor. Borun fer að hluta til fram af 
pramma á sjó.
Helstu magntölur eru:

Kjarnaborun í berg :  . . . . . . . . . . . . . .               	 580	 m
Loftborun með fóðringu í laust efni:  . .   	 105	 m

Verki skal að fullu lokið fyrir 1. júlí 2007.

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

4		  Ístrukkur ehf., 
			   Kópaskeri	 10.700.000	 116,9	 1.966

3		  Norðurtak ehf., 
			   Sauðárkróki	 9.280.000	 101,4	 546

---	 Áætlaður
			   verktakakostnaður	 9.155.000	 100,0	 421

2		  Fjörður ehf., Varmahlíð	 8.920.000	 97,4	 186

1		  Héraðsverk ehf., 
			   Egilsstöðum	 8.734.000	 95,4	 0

Hringvegur (1) um Blönduhlíð 
í Skagafirði, varnargarðar  07-036
Tilboð opnuð 20. mars 2007. Gerð átta nýrra varnargarða 
og lagfæring á einum varnargarði, samtals 1.100 m, við 
Hringveg (1) þar sem hann liggur meðfram Héraðsvötnum 
í Skagafirði. Grjót í grjótvörn skal taka af flokkuðum grjót-
lager.
Helstu magntölur eru:

Fyllingar í varnargarða : . . . . . . . . . . .            	 16.500	 m3

Grjótvörn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 3.300	 m3

Verki skal að fullu lokið 1. júní 2007.

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

8		  Ístak hf., Reykjavík	 879.435.092	 101,6	 217.566

9		  Héraðsverk ehf., 
			   Egilsstöðum	 874.675.903	 101,0	 212.807

---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 865.600.000	 100,0	 203.731

7		  Háfell ehf., 
			   Reykjavík	 835.735.500	 96,5	 173.866

6		  Íslenskir aðalverktakar, 
			   Reykjavík	 797.630.868	 92,1	 135.762

5		  Suðurverk hf., 
			   Hafnarfirði	 777.630.900	 89,8	 115.762

4		  K.N.H. ehf., Ísafirði	 697.077.777	 80,5	 35.208

3		  Klæðning ehf., 
			   Kópavogi	 696.000.000	 80,4	 34.131

1		  Ingileifur Jónsson ehf., 
			   Reykjavík	 661.869.300	 76,5	 0

Tröllatunguvegur (605), 
Vestfjarðavegur – Djúpvegur 06-028
Tilboð opnuð 20. mars 2007. Verkið felst í gerð nýs 
vegar frá Vestfjarðavegi (60) í Geiradal, um Gautsdal, 
Tröllatunguheiði og Arnkötludal að Djúpvegi (61) í 
Steingrímsfirði. Lengd útboðskaflans er um 24,5 km.
Helstu magntölur eru:

Bergskering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                      	350.000	m3

Skering í laus jarðlög  . . . . . . . . . . . . .              	480.000	m3

Fylling og fláafleygar . . . . . . . . . . . . . .               	780.000	m3

Neðra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . .                  	120.000	m3

Efra burðarlag . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                    	 40.000	 m3

Klæðing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                         	190.000	m2

Stálplöturæsi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                     	 170	 m
Ræsalögn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 1.600	 m
Víravegrið . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                       	 6.000	 m
Frágangur fláa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	570.000	m2

Verki skal að fullu lokið fyrir 1. september 2009.

				    Tilboð	 Hlutfall	 Frávik
	nr. 	Bjóðandi	 (kr.)	 (%)	 (þús.kr.)

	5		  Klæðning ehf., 
			   Kópavogi	 86.000.000	 108,2	 18.325

---	 Áætlaður 
			   verktakakostnaður	 79.500.000	 100,0	 11.825

4		  Ræktunarsamband 
			   Flóa og Skeiða, 
			   Selfossi	 78.600.000	 98,9	 10.925

3		  Malarvinnslan hf., 
			   Egilsstöðum	 78.040.890	 98,2	 10.366

2		  Slitlag ehf., Hellu	 74.615.000	 93,9	 6.940

1		  Borgarverk ehf., 
			   Borgarnesi	 67.675.000	 85,1	 0

Yfirlagnir á Norðvestursvæði 
2007-2008, norðurhluti  07-021
Tilboð opnuð 20. mars 2007. Yfirlagnir með klæðingu á 
norðurhluta Norðvestursvæðis, árin 2007 og 2008.
Helstu magntölur eru:

Einföld klæðing:
Árið 2007 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	500.000	m2

Árið 2008 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	500.000	m2

Verklok eru 1. september hvort ár.
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Farið er af stað rannsóknarverkefni um banaslys í umferðinn 
frá upphafi bílaaldar á Íslandi. Óli H. Þórðarson fyrrverandi 
framkvæmdastjóri Umferðarráðs og Örn Þ. Þorvarðarson fyrr-
verandi umsjónarmaður slysaskráningar hjá Umferðarráði 
vinna að þessari rannsókn. Þeir munu leita sérfræðiálits 
ýmissa aðila um tiltekin atriði í úrvinnslu og niðurstöðum 
verkefnisins þegar þar að kemur. Undirbúningur hófst áður 
en stofnunin Umferðarráð var lögð niður árið 2002 og var þá 
m.a. unnið að ýmissi gagnsöfnun. Verkefnið er nú unnið að 
höfðu samráði við samgönguráðuneytið.

Í verkefninu verða teknar fyrir upplýsingar um fjölda bana-
slysa í umferð á Íslandi frá því að fyrsta banaslysið varð allt til 
þess tíma að úrvinnslu lýkur, sem höfundar vænta að geti orðið 
á næsta ári. Um er að ræða ítarlega samantekt þar sem ekki 
einungis koma fram tölulegar upplýsingar um fjölda þeirra 
sem látist hafa í umferðarslysum heldur margskonar sundur-
liðanir á þeim og því til viðbótar upplýsingar og almennur 
fróðleikur sem varðar almennar samgöngur á vegum á 20. öld 
fram til okkar tíma. Mjög athyglivert verður að upplýsa um 
hve margir hafa látist í umferðarslysum hér á landi frá upphafi 
bílaaldar, þar sem líklegast er um að ræða fjölda sem kemur til 
að koma mörgum á óvart, en nákvæmar tölur þar um eru ekki 
tiltækar í dag í gögnum Umferðarstofu (áður Umferðarráðs) 
og lögreglu.  Hér verður því um mikinn fróðleik að ræða 
sem tengist þróun umferðaröryggismála á Íslandi og stefna 
höfundar að því að niðurstöður rannsóknarinnar muni nýtast á 
margvíslegan hátt í forvörnum tuttugustu og fyrstu aldar. Hjá 
Umferðarstofu liggja fyrir ítarlegar upplýsingar um banaslys 
í umferðinni þrjá síðustu áratugi 20. aldar, og fyrstu ár þess-
arar aldar, en sem kunnugt er byggist sú tölfræði á gögnum 
er Umferðarráð áður aflaði og kom á sínum tíma í tölvutækt 
form, og Umferðarstofa hefur síðan þróað áfram. Með því að 
greina þær upplýsingar er hægt að fá fram niðurstöður  sem
tvímælalaust munu nýtast vel í umferðaröryggisstarfi fram-
tíðarinnar. Einnig er athyglivert að sjá þróunarferil þegar gögn 
frá svona löngu tímabili eru skoðuð; hvernig banaslysum 
fækkar í þéttbýli en fjölgar á þjóðvegum landsins og hvernig 
banaslysum óvarinna vegfarenda fækkar en fjölgar hjá veg-
farendum vélknúinna ökutækja. Óhjákvæmilegt er í verkefni 

sem þessu að skoða aldurssamsetningu þeirra sem látist hafa í 
umferðarslysum á Íslandi og finna út hvort sjá megi ákveðna 
þróun út frá aldri látinna og hvort telja megi að á undanförn-
um áratugum hafi orðið tilhneiging til þróunar sem bregðast 
má við með forvörnum og e.t.v. með því að skoða tengsl öku-
prófa og banaslysa í umferð.

Niðurröðun efnis er hugsuð þannig að hver áratugur fái 
sinn kafla en síðan komi í lok hvers kafla og/eða meginmáli 
kaflanna í tenglsum við slysin, hverjar aðstæður voru á þeim 
tíma er slysið varð. Er þá jafnt átt við ástand vega sem og 
ástand og lýsingu á ökutæki, þar sem líkar upplýsingar liggja 
fyrir, auk þeirra aðstæðna sem slysin urðu við. Reynt verður 
í hverjum kafla fyrir sig að gera grein fyrir þjóðfélagsgerð 
hvers áratugar þannig að lesandi geti áttað sig vel á því hverj-
ar aðstæður voru á hverjum tíma en til að efnið nái sem best 
til lesandans verður með tilvitnunum í blaðagreinar og ljós-
myndir frá hverjum áratug reynt að sýna þann tíðaranda sem 
var ríkjandi í þjóðfélaginu þegar slysin áttu sér stað. Til þess 
að fá glögga yfirsýn yfir staðsetningu slysanna verða þau sett 
myndrænt á kortagrunn fyrir hvern áratug. Öll þessi gögn ætla 
höfundar sér að hafa í aðgengilegu tölvutæku formi fyrir alla 
þá sem vinna að forvörnum í umferðaröryggismálum.

Höfundar hafa óskað eftir samstarfi við Vegagerðina, m.a.við 
úrvinnslu gagna þegar þar að kemur, þannig að niðurstöður 
samrýmist tölvugrunnum stofnunarinnar og nýtist þar með 
starfsmönnum Vegagerðarinnar um ókomin ár. Þeir óska einn-
ig eftir samstarfi við starfsmenn Vegagerðarinnar, víða um 
land, sem líklega búa yfir verðmætum fróðleik sem nýst gæti 
við skýrslugerðina. Má í því sambandi nefna gamlar frásagn-
ir, myndir o.fl. sem hugsanlega gætu varpað skýrara ljósi á 
önnur gögn, sem ekki eru nema e.t.v.í fáum tilvikum fáanleg 
úr lögregluskýrslum frá löngu liðnum árum. 

Samstarfs og samráðs verður jafnframt leitað hjá Ríkis-
lögreglustjóranum, Umferðarstofu, Rannsóknarnefnd um-
ferðarslysa,  Hagstofu Íslands, landlækni, Slysavarnafélaginu 
Landsbjörgu, Þjóðskjalasafni, héraðsskjalasöfnum og e.t.v. 
fleiri aðilum. 

Höfundar hafa greint forstjóra Persónuverndar frá rann-
sóknarverkefninu.
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